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NUMERO DE CONTRATO 063

CLASE DE CONTRATO: OBRA

PROCESO DE CONTRATACION: SIMPLE

OBJETO: LA OBRA DE ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL

LABORATORIO DE AGROBIOTECNOLOGIA CENTRO DE
INVESTIGACIONES AMAZONICAS MACAGUAL — CESAR AUGUSTO
ESTRADA GONZALEZ DE LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

NIT: 891190346-1

CONTRATISTA: ECOARQ S.AS.

IDENTIFICACION: NIT No. 900294206-6

PLAZO DE EJECUCION: CUATRO (04) MESES

CDP N°.: 200003392, de fecha 02 de septiembre de 2020
TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS

VALOR DE CONTRATO TREINTA'Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS
MCTE §$ 374.234.389,00

Entre los suscritos a saber: EI Magister FABIO BURITICA BERMEO, mayor de edad, vecino de esta ciudad identificado
con ke cedula de ciudadania No. 12.139.265 expedida en el municipio de Neiva departamento del Huila, en su calidad de
Rector cargo para el cual fue designado mediante Acuerdo No. 035 del 25 de octubre de 2019 emanado del Consejo
Superior Universitario, por el periodo comprendido del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2022, actuando en nombre
y representacion de la UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA, Institucion Estatal De Educacion Superior, ente autonomo de
orden nacional, creado por la Ley 60 de 1982, con NIT 891190346-1, y quien para los efectos legales se denominara la
UNIVERSIDAD, por una parte, y por la otra la sefiora YURANY MONTEALEGRE RAMIREZ mayor de edad, identificada
con cédula de ciudadania No. 40,612,389 expedida en el municipio de Florencia, actuando en calidad de representante
legal de la Sociedad por Acciones Simplificada ECOARQ S.A.S. con NIT No. 900294206-6, y matricula mercantil No.
71699, quien para efectos legales del presente contrato se denominara el CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar
el presente contrato de obra, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que la mision de la UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA es el mejoramiento continuo para ser reconocida por su
alta calidad, el liderazgo de sus docentes, estudiantes y graduados en los sectores publico y privado, a través de
la investigacion, la formacién de talento humano, el desarrollo tecnolégico v la transferencia de conocimiento a la
sociedad, profundizando en todos los dmbitos de la ciencia para contribuir_a la formacion integral de los
estudiantes v el desarrollo sostenible de la Amazonia (Acuerdo No. 30 del 23 de septiembre de 2019 mediante el
cual se modificé la misién institucional contenida en el articulo 7 del Acuerdo 062 del 29 de noviembre de 2002
expedido por este Consejo Superior Universitario), y el contrato a celebrar se relaciona con esta mision porque
La Universidad en el desarrollo de su misién requiere dentro del plan de mejoramiento de instalaciones de las
sedes de la Universidad de la Amazonia, las adecuaciones de la infraestructura del Laboratorio de
Agrobiotecnologia ubicado en el centro de investigaciones amazonicas Macagual, siendo este un espacio que
apoya la investigacion en la Universidad de la Amazonia ya que Historicamente esta granja en general ha estado
destinada a ser un centro experimental de investigaciones de gran importancia para el desarrollo del piedemonte
amazonico caquetefio en areas como: la ganaderia, la agroforesteria, los frutales amazonicos, la heveicultura, el
recurso bosque, las tecnologias de produccion limpias, entre otras, con resultados satisfactorios para el desarrollo
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del campo en el sur del pais, pero que no ha logrado un mayor impacto por multiples razones, entre ellas la crisis
econdmica regional derivada de las luchas sociales tan marcadas en esta zona del pais, el conflicto armado y el
fenémeno del narcotrafico que han desestimulado los procesos ganaderos en la region, pero que puede aliviar en
gran medida la falta de espacios para las practicas académicas e investigativas al considerable numero de
estudiantes y docentes de los programas de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ingenieria Agroecoldgica y Biologia
a nivel de pregrado y los programas de posgrado como la maestria en Agroforesteria y las especializaciones en
Alternativas para el Desarrollo Sostenible de la Amazonia y Educacion y Gestion Ambiental, que adelanta la
Universidad de la Amazonia en esta region del pais. La Universidad de la Amazonia, en un acto de compromiso
y responsabilidad social con la region, asume el reto de desarrollar de manera conjunta con otras instituciones
del sector, programas y proyectos de investigacién que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los
productores agropecuarios de la Amazonia colombiana, retomando la investigacion en las diferentes areas, con
el firme propésito de responder a los retos planteados por los sectores productivos, académicos e investigativos
y las condiciones ambientales especiales de la zona.
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2. Que la necesidad a satisfacer por parte de la UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA es adecuar la infraestructura
fisica del centro de investigaciones y en especial al Laboratorio de Agrobiotecnologia porque ha cumplido su vida
atil, mostrando un grado de deterioro muy marcado en cada uno de sus componentes, poniendo en riesgo no solo
al personal que hace uso de las instalaciones, sino del equipo, herramientas y mobiliario que en €l se encuentra.
Podemos observar el estado de la cubierta y la afectacion en los muros existentes a causa de la falta de la
incorporacion de elementos estructurales como columnas y vigas aéreas, se puede observar un gran deterioro en
la estructura en madera de soporte de la cubierta, donde se evidencia en sus extremos la corrosion generada por
la humedad; remiendos y adiciones en algunos de los tramos, lo cual pone en riesgo la estabilidad de la estructura.
Las tejas son de zinc presentando un alto grado de deterioro (oxidadas) producido por el clima y su uso. Adicional
a lo anterior, en la estructura del Laboratorio de Agrobiotecnologia, se evidencio que la edificacion cuenta con
unas vigas de cimentacion, en donde estén soportados los muros perimetrales de la edificacion, no tiene evidencia
alguna de que esta cuente con elementos estructurales tales como columnas y vigas, para el soporte de las cargas
muertas y vivas que esta edificacion genera con su propio peso, y adicional a las que puedan ser generadas por
los sismos: con esto se logré identificar que la actual estructura de cubierta esta soportada directamente sobre
los muros, generando una serie de sobre carga, ya que los muros actuales de esta edificacion no son elementos
estructurales: como menciona el REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCION SISMIO RESISTENTE
NSR-10, segun el titulo E de la NSR - 10 en E.1.3.4.1.1 - La Continuidad Vertical “Para considerar un muro como
muro estructural, éste debe estar anclado a la cimentacion. Cada muro estructural debe ser continuo entre la
cimentacion y el diafragma inmediatamente superior, sea en entrepiso o la cubierta”, adicionalmente las NSR-10
en el titulo E en el capitulo E.3 en el numeral E.3.1.2 - MUROS CONFINADOS ESTRUCTURALES “Sélo se
consideran como muros estructurales, en un nivel determinado, aquellos que presentan continuidad vertical desde
la cimentacién hasta el diafragma superior del nivel considerado, que no tienen ningun tipo de aberturas, y que
estan confinados.”, y en numeral E.3.1.2 - AMARRE DE LOS MUROS NO ESTRUCTURALES “Los muros no
estructurales, interiores o de fachada, deben amarrarse a trabarse con los muros perpendiculares a su plano y
los diafragmas’, nos reafirma que los muros existentes no son estructurales ya que no cuentan con un
confinamiento necesario, para considerarlos como muros estructurales. Adicional a esto el peso de esta cubierta
ylo asentamiento de la edificacion ha generado una serie de grietas en los muros, debilitandolos ocasionando un
factor de riesgo alto, ya que no es posible predecir cuando ocurriré un sismo de gran magnitud gue genere el
desplome de la edificacion.
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3. LaUniversidad de la Amazonia, para la elaboracion de la presente invitacion, realizo el respectivo estudio técnico,
Estudio de Mercado e informe de estructuracion previo a la iniciacion del proceso de seleccion, con el propdsito
de llevar a cabo la planeacion econémica de la contratacion que se pretende realizar, asi como los costos que
sean razonables para adquirir la obra de adecuacion que se requieren, por lo que se elabor6 el Analisis de Precios
Unitarios para parte de la oficina de planeacion, lo cual contribuye a determinar el precio mas favorable para la
entidad y un estimativo del precio de los servicios a contratar.
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4. Que la oferta del proponente la Sociedad por Acciones Simplificada ECOARQ S.A.S. con NIT No. 900294206-6
persona juridica, resulto como ganador del proceso de seleccién de simple de menor cuantia de acuerdo a lo
establecido en el pliego de condiciones, constitutivo de la Invitacién No. 030 de 2020, El dia treinta (30) dias del
mes de octubre del afio 2020 el Comité Evaluador designado rindié el Informe de EVALUAC ION DEFINITIVO con
ocasion del proceso de SELECCION DE SIMPLE MENOR CUANTIA No. 030 DE 2020, al cual se le dio apertura
dia trece (13) de octubre de 2020, y se llevd a cabo la audiencia publica de cierre a las 9:00 am. horas del dia
El dia veintiuno (21) de octubre de 2020, el Comité Evaluador a través del informe y verificado el cumplimiento de
los requisitos juridicos y desarrollado el proceso de evaluacién, recomendo al sefior Rector de la Universidad de
la Amazonia adjudicar la invitacion publica No. 030 de 2020 al proponente la Sociedad por Acciones Simplificada
ECOARQ S.A.S con Nit 900294206-6 representada legalmente por la sefiora YURANY MONTEALEGRE
RAMIREZ, identificada con cédula de ciudadania No. 40,612,389 expedida en Florencia. Adjudicandose el
contrato a través de la Resolucién No. 1683 de fecha 03 de noviembre de 2020, proceso de seleccion que fue se
publicé en el link de contratacion de la pagina web institucional www.udla.edu.co.

5. Que el contratista se selecciond por medio de la modalidad de seleccion Contratacién Simple, con fundamento
en el valor del presupuesto estimado para la celebracion del contrato, dado que el valor del contrato a suscribirse
excede de trescientos (300) S.M.LM.V., y no supera mil quinientos (1500) S.M.L.M.V., conforme a lo dispuesto
en los articulos 33, 34 y 49 del Acuerdo No. 12 del 14 de noviembre de 2012 C.S.U. “Por el cual se adopta el
Manual de Contratacion de la Universidad de la Amazonia”. (Modificados por el articulo 13 del Acuerdo No. 12 de
2014 C.S.U).

6. Que la presente confratacion se encuentra amparada por la Universidad de la Amazonia bajo la disponibilidad
presupuestal, respaldada con el CDP No. 200003392, de fecha 02 de septiembre de 2020.

7. Que el contratista manifiesta bajo la gravedad de juramento, el cual se entiende prestado con la firma del presente
documento, que no se encuentra incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad o dentro de las
prohibiciones especificas para contratar.

Vistas las anteriores consideraciones, las partes convenimos celebrar el presente contrato, el cual se regird por las
siguientes:

CLAUSULAS
CLAUSULA PRIMERA. — DEFINICIONES. Los términos y expresiones utilizados en el presente Contrato tendran el

significado que les es asignado a continuacion, siempre y cuando del contexto no se desprenda que se les asigna un
significado distinto.
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Acta de Inicio Documento que registra la fecha, las condiciones y el lugar de inicio de ejecucion
de la obra objeto del presente Contrato.

Acta de Recibo Final Documento que registra la fecha y las condiciones de entrega definitivas de la
obra.

Acta parcial de avance de Obra Es el documento en el que el Contratista y el interventor identifican y cuantifican
las cantidades, el porcentaje o en general, el desarrollo de obra ejecutada

Anexo Técnico Es el documento anexo al presente Contrato en el que se describen las

especificaciones técnicas de construccion y/o mantenimiento, presupuesto,
alcance del proyecto, localizacion y area de influencia y actividades y cualquier
otra que las partes consideren relevante.

Contrato Es el presente acuerdo de voluntades

Cronograma Estimado de Obra Es el Cronograma presentado por el Contratista para ejecutar el presente
Contrato.

Anexo 1 Estudio Técnico y anexos

Anexo 2 Estudio de mercado y sus anexos

Anexo 3 Informe de estructuracion

Anexo 4 Invitacién 030 de 2020

Anexo 5 Propuesta y sus anexos

Anexo 6 Cronograma estimado de la obra

Anexo 7 Certificado de disponibilidad presupuestal

CLAUSULA SEGUNDA. - OBJETO DEL CONTRATO: El objeto del contrato es la OBRA DE ADECUACION DE LA
INFRAESTRUCTURA DEL LABORATORIO DE AGROBIOTECNOLOGIA CENTRO DE INVESTIGACIONES
AMAZONICAS MACAGUAL — CESAR AUGUSTO ESTRADA GONZALEZ DE LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA, que
incluye las especificaciones técnicas y cantidades descritas a continuacion:

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDA | VI/UNITARI | VALORTOTAL
D 9]

AREA INTERNA DEL LABORATORIO

1,0 | ACTIVIDADES PRELIMINARES

16.480.659,00
1,1 Localizacién y Replanteo M2 177,72
3.645,00 647.800,00
1,2 Desmonte de cielo raso, incluye retiro de material M2 103,97
sobrante 20.720,00 2.154.321,00
1,3 | Desmonte de ventaneria existente e incluye retiro de M2 5,05
material 39.241,00 198.167,00
14 Desmonte de puertas existentes m2 15,40
25.830,00 397.782,00
1,5 Desmonte del sistema de Aire Acondicionado Unidad 2,00
312.334,00 | 624.668,00
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1,6 Desmonte de cubierta, incluye retiro del material sobrante | M2 177,72
(teja y estructura) 30.830,00 5.479.200,00
1,7 | Demolicion de mesones y entrepafios en granito, incluye ML 41,60
carge y retiro del escombro 37.543,00 1.561.789,00
1,8 | Demolicion de Muros, incluye carge y retiro del escombro | M2 31,33
20.220,00 633.427,00
1,9 | Demolicion de piso e incluye cargue y retiro de escombro | M2 168,27
20.220,00 3.402.399,00
110 | Demolicion de columnas ciruculares de 20cm de diametro | ML 28,00
e incluye retiro de escombro 39.392,00 1.102.976,00
1,11 | Demolicion manual de placa de contrapiso (incluye retiro M2 2,00
del escombro) 24.300,00 48.600,00
1,15 | Desmonte general de Aparatos Electricos a la vista Und 30,00
(interruptores, tomas, lamparas, tableros) 7.651,00 229.530,00

2,0 | ACERO DE REFUERZO
3.672.179,00

21 Acero de refuerzo 60000PSI kg 652,37
5.629,00 3.672.179,00

3,0 | CONCRETOS

9.142.115,00
31 Concreto 3000 PSI para Zapatas y Pedestales m3 047
861.958,00 | 405.465,00
32 | Solado de Limpieza en Concreto 2000 PSI e=0,05 M2 1,34
36.923,00 49.625,00
3,3 | Viga aérea CONCRETO 3000 PSI (Sin refuerzo) M3 5,20
1.071.554,0 | 5.569.723,00
0
34 | Columna CONCRETO 3000 PSI (Sin refuerzo) M3 2,68
1.071.554,0 | 2.869.086,00
0
35 Placa contrapiso concreto 3000 PSI e=10cm, incluye M2 2,10
malla electrosoldada de 4 mm 118.198,00 248.216,00

40 | MUROSY PANETES
21.990.890,00
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41 Muro en ladrillo farol No.4 M2 185,82

53.003,00 9.848.964,00
42 Panete liso muros 1:4 M2 371,64

26.038,00 9.676.710,00
4,3 Pafiete liso muros 1:4 filos y dilataciones m 166,40

14.815,00 2.465.216,00

50 | CUBIERTA
41.877.692,00

5,1 Estructura metalica para cubierta (incluye soldadura, Kg 1.879,04

anticorrosivo, Esmalte) 14.867,00 27.935.706,00
52 | CUBIERTA EN TEJA MASTER 1000 CAL 28 color m2 213,31

(incluye instalacion y suministro de todos los accesorios 57.968,00 12.365.386,00

requeridos para el correcto montaje)

53 | Suministro e instalacion de Caballete Master 1000 (incluye | ML 40,00
todos los accesorios para su fijacion e instalacion) 39.415,00 1.576.600,00

6,0 | SISTEMA ELECTRICO Y AIRE ACONDICIONADO

18.275.505,00
6,1 Acometida subterranea 3No8 + 1No8 N concentrico ML 411
27.615,00 113.498,00
62 | Acometida aerea desde la caja de distribucion en tuberla ML 47,05
de @1/2" Y cable en cobre No. 12AWG- 8.937,00 420.486,00
6,3 | Acometida por piso desde la caja de distribucion en ML 134,82
tuberia de @1/2" Y No. 12AWG- 10.637,00 1.434.080,00
6,4 Salida Tomacorriente normal doble polo a tierra Und 19,00
104.595,00 1.987.305,00
6,5 Salida Tomacorriente normal doble polo a tierra y Und 10,00
proteccion de falla a tierra GFCI 159.038,00 1.590.380,00
6,6 | Salida interruptor sencillo (incluye aparato) Und 3,00

96.391,00 289.173,00
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6,7 Salida interruptor triple (incluye aparato) Und 2,00
141.346,00 | 282.692,00
6,8 Lampara Led Panel 60x60cm 40w Und 13,00
161.075,00 | 2.093.975,00
6,90 | BalaLed 24w Und 8,00
71.660,00 573.280,00
6,10 | Suministro e Instalacion Salida Toma Especial 220 V. Und 4,00
3#10 135.784,00 | 543.136,00
6,11 | Suministro e instalacion de Tablero 12 Circuitos con Und 1,00
puerta y espacio para totalizador, barraje para 200 A, 743.500,00 | 743.500,00
BARRA NEUTRO y BARRA TIERRA
6,12 | Suministro e Instalacion de Aire acondicionado de 24000 Und 2,00
BTU 4.102.000,0 | 8.204.000,00
0
7,0 | SISTEMA HIDRAULICO Y SANITARIO
5.042.551,00
71 Caja de inspeccion de 60x60x50 en concreto Und 2,00
521.928,00 1.043.856,00
12 Suministro e instalacion de tuberia sanitaria de 4", e ML 22,00
incluye todo lo necesario para su correcta instalacion(Tee, 54.245,00 1.193.390,00
Codo, etc)
1:3 Suministro e instalacion de tuberia sanitaria de 2", e ML 11,00
incluye todo lo necesario para su correcta instalacion(Tee, 34.458,00 379.038,00
Codo, efc)
7.4 Punto sanitario de 4", e incluye todo para su correcta Und 4,00
instalacion 167.168,00 668.672,00
7,5 | Punto Sanitario de 2", e incluye todo para su correcta Und 4,00
instalacion 107.920,00 | 431.680,00
o
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7.6 | Punto Hidraulico de 1/2" en PVC, incluye todo lo Und 5,00
necesario para su instalacion 61.665,00 308.325,00
7,7 | Suministro e instalacion de tuberia hidraulica en PVC de ML 35,00
1/2", e incluye todo lo necesario para su correcto 29.074,00 1.017.590,00
funcionamiento

8,0 | ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

14.506.305,00
8,1 | Columneta de (15x15) en concreto de 3000psi e incluye ML 3,20
acero de refuerzo de fy=420MPa y alambre negro. 137.917,00 | 441.334,00
8,2 Dinteles de 15x15 en concreto de 3000psi e incluye acero | ML 21,00
de refuerso de fy=420MPa y alambre negro. 187.917,00 | 3.946.257,00
8,3 | Meson en concreto de E= 5¢cm, con acabado en granito ML 41,66

242.888,00 | 10.118.714,00

9,0 | PISOSY ENCHAPES

20.059.566,00

91 Alistado pisos mortero 1:4 e=4cm M2 152,84

32.976,00 5.039.969,00
9,2 | Ceramica piso 60x60 Tipo Alfa o Equivalente M2 150,71

81.126,00 12.226.134,00
9,3 Ceramica piso 30x30 tipo alfa o equivalente M2 213

65.985,00 140.680,00
94 Enchape Ceramico pared 30 x 30 Alfa o Equivalente M2 10,56

67.768,00 715.630,00
95 | Guardaescoba ceramica M 90,50

21.405,00 1.937.153,00

10,0 | SISTEMA LIVIANO SECO

17.215.432,00

10,1 | Drywall una Cara para Cieloraso, incluye una mano de M2 128,38

puntura viniltex tipo 1 blanca y 2 manos de pintura 70.950,00 9.108.646,00

epoxica
10,2 | Cielorraso en PVC incluye perfileria y todos los accesorios | M2 54 54

requeridos para su correcta instalacion 75.718,00 4.129.660,00
10,3 | Tapas en Fibrocemento 6 mm, incluye masilla y tres ML 58,55

manos de pintura 67.927,00 3.977.126,00
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11,0 | ESTUCO Y PINTURA
20.680.203,00
11,1 | Estuco plastico para interiores M2 371,64
12.803,00 4.758.081,00
11,2 | Pintura sobre muro interior (incluye una mano en pintura M2 371,64
tipo 1y dos manos en pintura epoxica) 29.664,00 11.024.270,00
11,3 | Estuco plastico para exteriores M2 130,59
14.203,00 1.854.699,00
114 | Pintura a 3 manos Koraza tipo 1 para exteriores y/o similar | M2 130,59
23.304,00 3.043.153,00
12,0 | CARPINTERIA EN ALUMINIO
20.450.619,00
12,1 | Ventaneria apoyada en perfileria en aluminio anodizado, M2 34,75
cuerpo corredizo mas vidrio laminado 3+3 (incluye 397.285,00 13.804.859,00
suministro de todos los accesorios requeridos para el
correcto montaje)
12,2 | Puerta en aluminio anodizado mas vidrio laminado 3+3 M2 14,08
(incluye suministro de todos los accesorios requeridos 472.000,00 6.645.760,00
para el correcto montaje)
13 APARATOS SANITARIOS
1.345.110,00
13,1 | Suministro e instalacién de Combo sanitario Laguna Und 1,00
Blanco corona o equivalente (incluye sanitario, tapa, 288.035,00 | 288.035,00
tanque, griferia, accesorioas de conexcion e instalacion)
13,2 | Suministro e instalacion de lavamanos con pedestal Und 1,00
(incluye desague, Sifon, acople, grapas y griferia) 358.915,00 | 358.915,00
13,3 | Poceta de empotrar de acero inoxidable 60x30x45¢cm Und 2,00
incluye griferia 349.080,00 698.160,00
14 ASEO GENERAL
516.830,00
14,1 | Aseo general de Edificacion m2 164,07
3.150,00 516.830,00
TERRAZA
1,0 | ACTIVIDADES PRELIMINARES
1.017.110,00
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1,1 | Localizacién y Replanteo M2 95,13

3.645,00 346.747,00
1,12 | Descapote manual de material vegetal incluye retiro m2 95,13

5.655,00 537.957,00
1,13 | Excavacion manual para cimentacién M3 2,80

42.075,00 117.810,00
1,14 | Relleno, conformacion y compactacion manual de material | M3 0,81

proveniente de excavacion 18.100,00 14.596,00

2,0 | ACERO DE REFUERZO
1.092.089,00

21 Acero de refuerzo 60000PSI kg 194,01
5.629,00 1.092.089,00

3,0 | CONCRETOS

14.454.802,00
3 Concreto 3000 PS| para Zapatas y Pedestales m3 2,01
861.958,00 | 1.732.730,00
32 Solado de Limpieza en Concreto 2000 PS| e=0,05 M2 448
36.923,00 165.415,00
34 | Columna CONCRETO 3000 PSI (Sin refuerzo) M3 0,17
1.071.554,0 | 182.181,00
0
3,5 Placa contrapiso concreto 3000 PSI e=10cm, incluye M2 104,69
malla electrosoldada de 4 mm 118.198,00 12.374.476,00
40 | MUROSY PANETES
808.794,00
41 Muro en ladrillo farol No.4 M2 9,38
53.003,00 497.380,00
4,2 Pafiete liso muros 1:4 M2 11,96
26.038,00 311.414,00
50 | CUBIERTA
30.538.811,00
51 Estructura metalica para cubierta (incluye soldadura, Kg 1.504,26
anticorrosivo, Esmalte) 14.867,00 22.363.833,00
54 | Teja en policarbonato alveolar gris humo M2 78,35
88.296,00 6.918.142,00
55 | Canal lamina gal D=0.74m - cal.22 ML 14,00

89.774,00 1.256.836,00

6,0 | SISTEMA ELECTRICO Y AIRE ACONDICIONADO
732.909,00

6,3 | Acometida por piso desde la caja de distribucion en ML 9,00
tuberia de @1/2" Y No. 12AWG- 10.637,00 95.733,00
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6,4 Salida Tomacorriente normal doble polo a tierra Und 2,00

104.595,00 | 209.190,00
6,7 | Salida interruptor triple (incluye aparato) Und 1,00

141.346,00 | 141.346,00
69 | Balaled 24w Und 4,00

71.660,00 286.640,00

8,0 | ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

9.925.583,00
84 Sardinel en Concreto 3000 PSI fundido en sitio h=20 cm M 41,70
116.621,00 4.863.096,00
85 Matera en concreto de h=0.6m y e=8cm, pintadas con UND 2,00
vinilo koraza tipo 1 a 2 manos 309.729,00 | 619.458,00
8,6 Bancas en concreto de e=5¢cm a una h=0.5m, forradas en | UND 3,00
ceramica en formato 19.5x88, incluye boquilla 477.343,00 1.432.029,00
8,7 | Letrero Identificacion del Laboratorio segun disefio UND 1,00
3.011.000,0 | 3.011.000,00
0
9,0 | PISOSY ENCHAPES
17.895.441,00
9.1 Alistado pisos mortero 1:4 e=4cm M2 96,84
32.976,00 3.193.355,00
96 | Enchape para Fachaleta formato 30x60 o similar incluye M2 19,34
bogquilla y todo lo demas para su correcta instalacion 94.382,00 1.825.725,00
9,7 Piso en porcelanato rectificado 19.5 x 88 y/o similar M2 96,84
incluye boquilla 132.967,00 12.876.361,00
14 ASEO GENERAL
262.175,00
14,1 | Aseo general de Edificacion m2 83,23
3.150,00 262.175,00
SUBTOTAL

287.983,370,00

Subtotal Administracion .Imprevistos. Utilidad. A.LU.
86.251.019,00

Administracion 22%

63.356.341,00
Imprevistos 2%

5.759.667,00
Utilidad 5%

14.399.169,00

IVA Sobre la Utilidad 19%

2.735.842,00
VALOR TOTAL

374.234.389,00
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Los Documentos del Proceso forman parte del presente Contrato y definen igualmente las actividades, alcance vy
obligaciones del Contrato.

PARAGRAFO 1. - ALCANCE DEL OBJETO. En la ejecucion del objeto del confrato, el contratista debera realizar las
actividades sefaladas en el estudio de técnico y de mercado, asi como las que se establezcan en el contrato. Por ende,
el contratista en forma independiente se obliga para con la universidad a ejecutar cabalmente las actividades descritas en
el informe técnico del presente proyecto, asi como poner a disposicion los profesionales ofrecido en la propuesta, en caso
que por causas de fuerza mayor o caso fortuito el personal ofrecido no pueda ejecutar el contrato, se debe vincular a un
profesional con las mismas o superiores cualidades profesionales y de experiencia.

CLAUSULA TERCERA. - ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATO. Las actividades especificas a desarrollar en
el contrato son las siguientes: 1) Entregar a la supervisién, dentro de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del
contrato, como requisito previo para el inicio de los trabajos la siguiente documentacion: i) Listado de personal a emplear
en obra, junto con hoja de vida soportada; ii) Afiliacién a seguridad social y parafiscal de todo el personal a emplear en
obra; iii) Péliza de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual actualizada con vigencia a partir de la suscripcion
del contrato. 2) Entregar la obra de acuerdo a las especificaciones técnicas previstas en los documentos del proceso de
contratacion. 3) Acatar las recomendaciones y solicitudes efectuadas por el supervisor, relacionadas con el cambio de
procedimientos 0 equipos de construccion y la imposicion de medidas que este considere necesarias para garantizar la
buena calidad y correcta ejecucion de las obras. 4) Garantizar que los proveedores de materiales y servicios cuenten con
todas las licencias y permisos exigidos segln la normatividad vigente, para lo cual el contratista entregara a la Universidad
de la Amazonia, antes de la suscripcion del acta de inicio copia de ellos, si aplica. Esta documentacion debera ser
actualizada cundo la supervision lo requiera. 5) Resolver dentro de los cinco (5) dias siguiente habiles los requerimientos
que realice la supervision, relacionados con la ejecucion de la obra. 6) Retirar los materiales sobrantes, y enfregar el area
intervenida en perfecto estado y limpieza. 7) Adoptar las medidas de seguridad pertinentes. 8) Demoler y remplazar por
su cuenta y riesgo en el término indicado por el supervisor, toda obra ejecutada que resulte defectuosa segun el analisis
de calidad, o que no cumpla las normas de calidad exigidas en los documentos del proceso contractual. 9) Garantizar el
cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial. 10) Ubicar la sefializacién preventiva necesaria para la
circulacién en obra. 11) Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cauce a terceros, a bienes propios o de terceros, o al
personal contratado para la ejecucion del contrato, por causa o con ocasién del mismo. 12) Suministrar y mantener durante
la obra y hasta le entrega de la misma el personal ofrecido y requerido en los estudios previos y pliego de condiciones
definitivos para la ejecucion del objeto contractual. 13) Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones del personal empleado en obra, asi como garantizar que la celebracién y ejecucion de los subcontratos
que se lleguen a necesitar, no daran lugar al surgimiento de ningun vinculo laboral entre el personal subcontratado y la
Universidad de la Amazonia. 14) Cumplir con los pagos frente al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
al Servicios Nacional de Aprendizaje (SENA), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), y Caja de Compensacion
Familiar cuando corresponda. 15) Responder por cualquier tipo de reclamacién, judicial o extrajudicial, que instaure o
impulse o coadyuve el personal o los subcontratistas contra la Universidad de la Amazonia, por causa o con ocasion al

contrato. 16) Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o zonas a intervenir. 17) Garantizar la buena calidad de los
bienes, materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato. 18) Realizar por su cuenta y riesgo
los ensayos de laboratorio y las demas pruebas que se requieran y/o soliciten. 19) El contratista debera entregar a la
Universidad de la Amazonia copia de las licencias y permisos requeridos para la ejecucion de la obra en caso de que
legase a requerirse. 20) Atender las observaciones y requerimientos formulados por la Universidad de la Amazonia, el
supervisor o los organismos de control. 21) Llevar una bitacora de obra, en la que se registre dia a dia todos los
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acontecimientos ocurridos, y decisiones tomadas en la ejecucion de trabajos, asi como las ordenes de supervision, visita
de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, de manera que se logre la comprension general de la obra y el
desarrollo de las actividades de acuerdo a la programacion detallada de la obra. La bitacora debe ser foliada y firmada por
el director de obra. A la bitacora tendra acceso la supervision cada que lo requiera. 22) Presentar informes mensuales, los
cuales deberan ser aprobados por la supervision y contener: i) Avance de cada una de las actividades programadas, ii)
Registro fotografico, iii) Resultado de los ensayos de laboratorio y demés pruebas realizadas, iv) fotocopia de la bitacora,
v) resumen de las actividades realizadas, vi) Relacion del personal empleado en la ejecucion de la obra, vii) Acreditacion
que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales, relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, SENA, ICBF,
Caja de Compensacion Familiar cuando corresponda. 23) Participar junto con el director de obra, residente de obra, a las
reuniones de seguimiento a las que sea convocado, sin perjuicio de que participen otros empleados. 24) Presentar informe
final el cual debera ser aprobados por la supervision y debera contener: i) resumen de actividades y desarrollo de la obra,
ii) documentacion técnica, entre ella: bitcora de obra, planos record de obra aprobados por la supervision, iii) actualizacion
de poliza de estabilidad y calidad de la obra y actualizacion de las deméas pélizas que lo requieran, iv) Paz y salvo por todo
concepto de proveedores y subcontratistas, v) registro fotografico definitivo. 25) Elaborar y presentar conjuntamente con
la supervision actas de entrega mensual de obra, entrega final de obra y liquidacion. 26) Solicitar y justificar con la debida
antelacion a la supervision, la adicion de recursos, prorrogas, mayores cantidades de obra, items no previstos. 27)
Suministrar una direccién fisica y electronica a la que se pueda enviar correspondencia. 28) Verificar junto con la
supervision el programa de flujo de fondos del contrato, lo cual debera constar en acta. 29) Obrar con lealtad y buena fe
en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones o en trabamientos tanto en el cumplimiento de los requisitos de
ejecucion como en el desarrollo del contrato. 30) Elaborar e implementar un protocolo de bioseguridad para la ejecucion
de la obra en condiciones adecuadas durante la pandemia generada por el COVID-19, el cual debera ser aprobado por la
Universidad de la Amazonia.

CLAUSULA CUARTA. - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El valor del presente Contrato corresponde a
la suma de TRESCIENTOS SETENTA'Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA'Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE PESOS MCTE §$ 374.234.389,00. Valor que incluye IVA y A.L.U. TODOS LOS DESCUENTOS E
IMPUESTOS DE LEY. El cual se pagara teniendo en cuenta que el precio se pact precios unitarios. La UNIVERSIDAD
pagaré al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No. 200003392,
de fecha 02 de septiembre de 2020. La Universidad pagara al contratista conforme a su propuesta econémica adicional
oferta (folio 288) descrita de la siguiente forma: El noventa por ciento 90% mediante actas de recibo parcial de obra,
aprobadas por la supervision, de acuerdo al avance de obra y el diez por ciento 10% final una vez se dé cumplimiento al
cien por ciento 100% de las actividades a satisfaccion del SUPERVISOR previa acta de liquidacion.

El contratista debera presentar, la factura con el lleno de los requisitos legales exigidos por la DIAN o documento
equivalente conforme al articulo 617 del estatuto tributario donde se detallen lo items de la obra entregados a la
Universidad, asi como también debera presentar constancia pagos de los aportes correspondientes al sistema de
seguridad social integral (Salud, Pension, ARL y parafiscales) y/o certificado de paz y salvo de aportes a seguridad social,
pension riesgos profesionales y con los aportes a parafiscales expedido por el revisor fiscal o representante legal. Que el
contratista haya radicado la cuenta para cobro con todos los soportes necesarios para proceder al pago. NOTA. Se aclara
que los responsables de la veracidad del contenido de las Actas de Pago son El Contratista y supervisor, debido a que
son quienes las elaboraran y pueden dar certeza que las cantidades alli consignadas son ciertas y fueron medidas en sitio,
y que los precios unitarios, las operaciones aritméticas y demas informacion contenida en el acta, se ajustan a las
condiciones pactadas en el contrato. La firma adicional que refrenda las Actas; como la del ordenador del gasto de LA
UNIVERSIDAD, permiten autorizar el pago del Acta al Contratista, sin adquirir responsabilidad por las cantidades y valores
en ellas expresada. PARAGRAFO PRIMERO. El contratista autoriza a la UNIVERSIDAD para que, del pago a su favor, se
realicen las deducciones por concepto de los gravamenes, tasas y contribuciones nacionales, departamentales y
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municipales a que haya lugar, y que correspondan al objeto contratado. PARAGRAFO SEGUNDO: La UNIVERSIDAD
hara la correspondiente amortizacion del valor entregado en calidad de pago al contratista.

CLAUSULA QUINTA. - DECLARACIONES DEL CONTRATISTA. EI Contratista hace las siguientes declaraciones: 1)
Conoce y acepta los Documentos del Proceso de contratacion y previos al proceso de contratacién 2) Tuvo la oportunidad
de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso de contratacion y previos al proceso de
contratacion y recibio de la UNIVERSIDAD respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 3) Se encuentra debidamente
facultado para suscribir el presente Contrato. 4) El Contratista al momento de la celebracion del presente Contrato no se
encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad. 5) El Contratista esta a paz y salvo con sus obligaciones
laborales frente al sistema de seguridad social integral. 6) El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos,
impuestos, tasas y demas contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente contrato. 7) El
Contratista durante la ejecucion del presente Contrato realizaré todas las actividades necesarias para la ejecucion final de
la obra, cumpliendo con el Cronograma establecido en la clausula 6 del presente Contrato. 8) El Contratista manifiesta que
los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotrafico,
captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos
en desarrollo de éste contrato, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.9) El Contratista se
compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, asi como a no permitir que se
subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicacion a la Resolucién 1677 de 2008 del Ministerio de la
Proteccion Social y los Pactos, Convenios y Convenciones Inteacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos
de los nifios. 10) El contratista declara que actia con compromiso ético y se compromete a actuar con rectitud e idoneidad
y no desarrollar ninguna conducta que atente contra el manual de contratacion de la Universidad de la Amazonia y de sus
principios.

CLAUSULA SEXTA. - PLAZO Y CRONOGRAMA DE OBRA. El plazo de ejecucion CUATRO (4) meses. EI Cronograma
Estimado de Obra del presente Contrato resulta del analisis conjunto del Contratista y de la UNIVERSIDAD y forma parte
del presente Contrato como Anexo 6. La fecha de inicio del plazo de ejecucion de la obra es |a fecha en la cual se suscriba
entre las partes el Acta de Inicio de obra. La fecha de terminacion del plazo de ejecucion de la obra es la fecha en la cual
se suscriba el Acta de Recibo Final. Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, el Contratista debe cumplir a
cabalidad con los compromisos y obligaciones contenidos en el presente Contrato y sus anexos.

CLAUSULA SEPTIMA - DERECHOS DEL CONTRATISTA. 1) Recibir una remuneracién por la ejecucion de la obra en

los términos pactados en la Clausula 4 del presente Contrato.

CLAUSULA OCTAVA - OBLIGACIONES PARTICULARES DEL CONTRATISTA. 1) Cumplir con el objeto, de acuerdo
con todas y cada una de las obligaciones establecidas en el mismo, en su anexo ficha técnica, estudios previos, pliegos
de condiciones, y anexos de este proceso en la propuesta presentada. 2). Hacer seguimientos permanentes sobre la
ejecucion del contrato. 3) Colaborar con la UNIVERSIDAD en cualquier requerimiento que ella haga. 4) Obtener y presentar
para su aprobacion, las garantias exigidas por la UNIVERSIDAD, en las condiciones, plazo y montos establecidos en la
respectiva clausula del contrato, asi como mantener vigentes sus amparos prorrogarlos en los términos sefialados en caso
de ser requeridos.4) Ejecutar bajo la luz de las Nomas Técnicas Colombianas de construccion vigentes las actividades
fruto del objeto contractual.5) Hacer seguimientos permanentes sobre la ejecucion del contrato.6) Mantener actualizados
el lugar de ubicacion durante la vigencia del contrato.7) Atender todos los llamados o requerimientos que le realice LA
UNIVERSIDAD a través del Supervisor del contrato. 8) Responder por los riesgos y perjuicios que se causen a terceros
en razén o con ocasion de la ejecucion cumplimiento del contrato, previa investigacion donde se determine su
responsabilidad. 9) Mantener a paz y salvo el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a Caja de Compensacion Familiar, instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y
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Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, cuando a ello haya lugar, mediante certificacion a la fecha expedida por el Revisor
Fiscal o el Representante Legal de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por
el articulo 9° de la Ley 828 de 2003 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. 10) Informar de manera inmediata a LA
UNIVERSIDAD cualquier hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito que impida el cumplimiento del objeto del
contrato. 11) Sin perjuicio de la autonomia técnica y administrativa, atender las instrucciones lineamientos que durante el
desarrollo del contrato se le impartan por parte de LA UNIVERSIDAD. 12) Cumplir con las obligaciones que se generen a
sucargo y que se deriven de la naturaleza del contrato y de las exigencias legales entre ellas aquellas de caracter tributario
en caso de que se generen. 13) No acceder a peticiones amenazas que tengan por fin obligarlo a hacer u omitir algun acto
0 hecho e informar inmediatamente LA UNIVERSIDAD y demas autoridades competentes.14) Obrar con lealtad y buena
fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones y en trabamientos injustificados.15) Corregir de forma
inmediata cualquier falla o error que se cometa en la ejecucion del objeto contractual. Las demas obligaciones a su cargo
que se deriven de la naturaleza del contrato y de las exigencias legales. 16) Cumplir las obligaciones en materia ambiental,
predial y de responsabilidad sociales que les competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de
la obra.17) Las demas que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contratado y que surjan de la naturaleza del
mismo. 18) Cumplir con el objeto, de acuerdo con todas y cada una de las obligaciones establecidas en el mismo, en la
ficha técnica, estudios previos, pliegos de condiciones, y anexos de este proceso en la propuesta presentada. 19) Verificar
junto con la supervision el programa de flujo de fondos del contrato, lo cual debera constar en acta. 20) Demoler y remplazar
por su cuenta y riesgo en el término indicado por el supervisor, toda obra ejecutada que resulte defectuosa segun el anélisis
de calidad, o que no cumpla las normas de calidad exigidas en los documentos del proceso contractual. 21) Corregir de
forma inmediata cualquier falla o error que se cometa en la ejecucion del objeto contractual. 22) Las demas obligaciones
a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato y de las exigencias legales.

CLAUSULA NOVENA - RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. El contratista la Sociedad por Acciones Simplificada
ECOARQ S.A.S. con NIT No. 900294206-6, es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la clausula 2 del
presente Contrato, el contratista sera responsable por los dafios que ocasionen sus empleados yfo consultores, los
empleados y/o consultores de sus subcontratistas, a la UNIVERSIDAD en la ejecucion del objeto del presente Contrato.
El CONTRATISTA respondera Civil y Penalmente, tanto por el incumplimiento del contrato como por los hechos y
omisiones que le fueren imputables y causen dafio o perjuicios a la UNIVERSIDAD, derivadas de la celebracion y
ejecucion del Contrato suscrito. EI CONTRATISTA respondera por haber ocultado al contratar inhabilidades e
incompatibilidades, prohibiciones o por haber suministrado informacion falsa y por la buena calidad del objeto contratado.

CLAUSULA DECIMA - DERECHOS PARTICULARES DE LA UNIVERSIDAD 1) Revisar, rechazar, corregir o modificar
las Actas de Obra y solicitar las correcciones o modificaciones que la obra necesite. 2) Hacer uso de las clausulas
excepcionales del contrato. 3) Hacer uso de la clausula de imposicion de multas, la clausula penal o cualquier otro derecho
consagrado a la UNIVERSIDAD de manera legal o contractual.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA- OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD. 1. Realizar las gestiones pertinentes para el
puntual pago de las obligaciones confraidas. 2. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las
sanciones pecuniarias y garantias a que hubiere lugar. 3. Adelantar framite necesario para que se ejecuten las garantias
de la poliza, cuando haya incumplimiento por parte de las obligaciones del contratista. 4. Vigilar que sean cumplidas las
obligaciones a cargo del contratista. Con este fin, en el menor tiempo posible, se acordaran los mecanismos y
procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rapida y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que
llegaren a presentarse. 5. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él
forman parte.6. Suministrar oportunamente la informacion que se requiera para la ejecucion de la obra. 7. Exigir la
gjecucion idonea y oportuna del objeto del contrato. 8. Ejercer el control del contrato a través de la supervision.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - TERMINACION DEL CONTRATO. LA UNIVERSIDAD puede terminar unilateralmente
el presente contrato en los siguientes casos: a) Cuando las exigencias del servicio plblico lo requieran o la situacion de
orden publico lo imponga b) por muerte o incapacidad fisica permanente del contratista, si es persona natural, o por
disolucion de la persona juridica del contratista. c) por interdiccion judicial o liquidacion obligatoria del contratista. d) por
cesacion de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales al contratista que afecten de manera grave el
cumplimiento del contrato. &) Cuando autoridad judicial competente declare nulo el contrato o los actos administrativos en
que se fundamente. f) Cuando se trate de inhabilidad e incompatibilidad sobreviniente, se daré por terminado el contrato
si no es posible su cesién. g) Cuando la contratista no se ajuste a los requerimientos para subsanar los inconvenientes
presentados en las pdlizas o documentos exigidos para la ejecucion del contrato dentro del plazo exigido. h) Cuando el
CONTRATISTA, sin autorizacion escrita previa, cediere el correspondiente contrato. i) Cualquier otra circunstancia que
justificadamente permita a la UNIVERSIDAD presumir incapacidad o imposibilidad juridica o técnica de la confratista para
cumplir con el objeto contractual. j) Por declaratoria del siniestro de incumplimiento, lo anterior conforme al articulo 65y 80
del Manual de contratacion de la Universidad.

CLAUSULA DECIMA TERCERA - MODIFICACION UNILATERAL: Si durante la ejecucion del mismo y para evitar la
paralizacion o la afectacion grave del cumplimiento, es necesario introducir variaciones en el contrato y previamente las
partes no llegan al acuerdo respectivo, la UNIVERSIDAD mediante acto administrativo debidamente motivado, lo
modificara mediante la supresion o adicién de item de la obra, siempre que ello no implique la modificacion del objeto
contractual, lo anterior conforme al articulo 77 del Manual de contratacién de la Universidad.

CLAUSULA DECIMA CUARTA - INTERPRETACION UNILATERAL: Si se llegaran a presentar divergencias respecto a
la interpretacion del clausulado, que no puedan ser subsanadas acudiendo a las normas de interpretacion general o la
oferta o propuesta presentada por el contratista que dieron origen a la contratacion, la UNIVERSIDAD interpretara en acto
administrativo debidamente motivado, las estipulaciones o clausulas objeto de la diferencia, lo anterior conforme al articulo
65, 78 y 79 del Manual de contratacion de la Universidad.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - CADUCIDAD. LA UNIVERSIDAD estaré facultada a declarar la caducidad cuando exista
un incumplimiento del contrato por parte del Contratista en la forma y de acuerdo con el procedimiento previsto por el
articulo 65 y 76 del Manual de Contratacién de la Universidad de la Amazonia. Previo requerimiento por escrito al
CONTRATISTA, la UNIVERSIDAD declarara la caducidad del presente contrato cuando se presente incumplimiento de
las obligaciones a cargo del contratista que afecte de manera grave y directa la ejecucion del mismo y amenacen con su
paralizacion. Como consecuencia de la caducidad sobreviene la terminacion del mismo, su liquidacion y la efectividad de
las polizas y multas; igualmente el contratista queda inhabilitado para un nuevo contrato con la UNIVERSIDAD.
PARAGRAFO: La declaracién de caducidad se hara mediante acto administrativo debidamente motivado y una vez en
firme, el CONTRATISTA solo tendra derecho a que se le reconozca y paguen las labores ejecutadas de acuerdo a las
estipulaciones del Contrato. No habra lugar a indemnizacion para la contratista y se hara acreedora a las sanciones e
inhabilidades previstas en la Constitucion y en la Ley.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - MULTAS. En caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales a
cargo del CONTRATISTA, éste autoriza expresamente mediante el presente documento a la UNIVERSIDAD para efectuar
la tasacion y cobro, previo requerimiento de las multas diarias sucesivas del uno por ciento (1%) del valor total del contrato
sin que estas se sobrepasen del diez por ciento (10%) del valor del mismo. Para la imposicion de las mismas se seguira
lo establecido en el articulo 66 del Manual de Contratacion de la Universidad de la Amazonia.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA - CLAUSULA PENAL. En caso de declaratoria de caducidad o incumplimiento de este
contrato, el CONTRATISTA se hara acreedor a una sancion a titulo de clausula penal pecuniaria, equivalente al veinte por
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ciento (20%) del valor total del contrato, suma que hara efectiva directamente la UNIVERSIDAD considerandose como
pago parcial de los perjuicios que pudieran ocasionarle. EI CONTRATISTA autoriza a la UNIVERSIDAD DE LA
AMAZONIA para descontar y tomar el valor de la clausula penal o de cualquiera que le adeude por este u ofro concepto,
sin perjuicio de hacerlas efectivas a través de la garantia Gnica o judicialmente conforme a la Ley, Para la imposicion de
las mismas se seguira lo establecido en el articulo 67 del Manual de Contratacion de la Universidad de la Amazonia.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA - GARANTIAS. EI CONTRATISTA se obliga a garantizar el cumplimiento de las
obligaciones surgidas a favor de la con la UNIVERSIDAD, con ocasion de la ejecucion del contrato de conformidad con
los articulos 64 y 70 del Acuerdo 12 de 2012, modificado por los Acuerdos 03 y 12 de 2014, expedidos por el C.S.U. -
Manual de Contratacion, a constituir garantia tnica que cubrir los siguientes amparos; como medida para garantizar el
cumplimiento de las actividades establecidas en el Contrato de Obra, se adopta el mecanismo de amparo de pdliza de
sequros segun lo dispuesto en el Acuerdo CSU No. 12 de 2012 y sus modificaciones mediante Acuerdos No. 03 y 12 de
2014 y sus modificaciones, especificadas de la siguiente manera:

: Porcentaje de Duracién del
Riesgo Garantia Amparos Amparo amparo

Riesgos derivados del
incumplimiento de las El amparo de cumplimiento del contrato cubriré a la entidad de
obligaciones surgidas los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o por el tiempo
del contrato estatal, parcial de las obligaciones nacidas del contrato, asi como de de ejecucion
incluyendo en ellas el Bumchinieric su cumplimiento tardio o de su cumplimiento defectuoso, 20% sobre el valor | del contrato y
pago de multas y P cuando ellos son imputables al contratista garantizado. del contrato cuafro meses
clausula penal Ademas de esos riesgos, este amparo comprendera siempre mas para su
pecuniaria, cuando se el pago del valor de las multas y de la cléusula penal liquidacion

hayan pactado en el pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado.

contrato

El amparo de pago de salarios, prestaciones sociales legales e

Riesgos derivados de la indemnizaciones laborales cubrird a la entidad estatal Hasta la
falta de pago de | Salarios, contratante de los perjuicios que se ocasionen como 10% del valor de! | liquidacion del
salarios, prestaciones | prestaciones e | consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales ? trat a ot vid
sociales  legales e | indemnizaciones | a que esté obligado el contratista garantizado, derivadas de la contrato co; sy
indemnizaciones legales contratacién del personal utilizado para la ejecucion del contrato AIISIEES
amparado en el territorio nacional.
Responsabilidad | . ) - Hesta I
Dafios a terceros cvil Dafios que se causen a terceros con ocasion de la ejecucion del | 10% del valor del | liquidacion del
extracontractual contrato contrato cc_mtratq y dos
afios mas
El amparo de estabilidad y calidad de la obra cubrira a la entidad Desde ol
Riesgos derivados de la | Estabilidad de la estatal conkalonta de los perjuicios que se ocasionen COMO | 4no gel valor de la | recibo de la
inestabilidad de laobra | obra GOSpCLOnCA de _cualquier tlpO. de dafio o dstariofo, Obra Obra por cinco
independientemente a su causa, sufridos por la Obra entregada, afios més

imputables al contratista

PARAGRAFO PRIMERO: Las garantias deben allegarse dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la suscripcion
del presente contrato. PARAGRAFO SEGUNDO: Las garantias expedidas a favor de la UNIVERSIDAD deberan ser
polizas de seguro de cumplimiento particular o a favor de particulares y seran aprobadas por la misma como requisito para
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la ejecucion del contrato, mediante la imposicion de un sello por parte de la Vicerrectoria Administrativa. PARAGRAFO
TERCERO: En el evento de modificacion del valor y/o plazo del contrato, las garantias deben ser ampliadas y/o
prorrogadas. Las garantias consistiran en pélizas expedidas por compafiias de seguros legalmente autorizadas para
funcionar en Colombia o en garantias bancarias. PARAGRAGO CUARTO: para efectos de la vigencia, se contara la
misma a partir de la fecha de expedicion de la péliza.
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CLAUSULA DECIMA NOVENA - SUPERVISION. La supervision de la ejecucion y cumplimiento de las obligaciones
contraidas por el Contratista a favor de la UNIVERSIDAD, estard a cargo del funcionario Ingeniero MAURICIO
ALEJANDRO MENDEZ MORENO quien se identifica con la cedula de ciudadania No. 80.134.938 Jefe Oficina De
Planeacion Universidad De La Amazonia, o quien haga sus veces, quién cumplira sus funciones de acuerdo alo legalmente
establecido, y en especial ejercera las siguientes actividades: 1. Vigilara y exigira el cumplimiento del objeto de este
contrato, asi como las actividades técnicas, administrativas, financiero, contable, juridico que, sobre el cumplimiento del
objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad. 2. Verificara y certificara que el CONTRATISTA se encuentre al dia
con las obligaciones relacionadas con el sistema General de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales, segun
corresponda. 3. Solicitara al CONTRATISTA los informes que requiera durante la ejecucion del contrato. 4. Verificara el
cumplimiento del contrato y de las obligaciones contempladas en el mismo, con sus debidas evidencias. 5. Comprobara la
entrega y devolucion de elementos que se hayan puesto a disposicion del CONTRATISTA para el cumplimiento del
contrato, en caso que haya lugar. 6. Las demas que se contemplan en el articulo 25 del Manual de contratacién de la
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA.

CLAUSULA VIGESIMA — SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES En el evento en que se presenten
diferencias entre las partes, con ocasion de la celebracion, ejecucion, desarrollo, terminacion o liquidacién del presente
contrato, las partes acudiran al empleo de los mecanismos de solucién de controversias de conciliacion, amigable
composicion y transaccion. De igual forma, en el evento de no poder solucionar las controversias en forma directa las
partes tendran la potestad de acudir a la via contenciosa.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. EI CONTRATISTA manifiesta bajo la
gravedad de juramento, el cual se entiende prestado con la firma del presente documento, que no se encuentra incurso
en las causales de inhabilidad e incompatibilidad o dentro de las prohibiciones especificas para contratar.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - PROHIBICION DE CESION Y SUBCONTRATACION. El contratista no podra ceder
ni subcontratar el presente confrato a persona alguna natural o juridica, nacional o extranjera sin previo consentimiento
expreso y escrito de la UNIVERSIDAD, pudiendo ésta reservarse las razones que tenga para negar la cesion o subcontrato,
tramite para el cual se debera tener en cuenta lo descrito en el articulo 82 del Manual de Contratacion de la Universidad
de la Amazonia y de conformidad con lo establecido en el Articulo 893 del Cédigo de Comercio.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA ~ EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL. El contrato no genera relacion laboral
alguna entre las partes ni el pago de las prestaciones sociales, los valores que se compromete a pagar la Universidad por
los items de la obra objeto del presente contrato, constituye la Gnica obligacién dineraria que adquiere. Por ello la
autonomia y la independencia del contratista constituyen elemento esencial de este contrato. El contratista dispone de un
amplio manejo de discrecionalidad en cuanto concierne a su objeto dentro del plazo fijado y la realizacion de la actividad.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA - SUSPENSION. Las partes contratantes podran suspender la ejecucion del confrato,
mediante la suscripcion de un acta en donde conste tal evento cuando medie alguna de las siguientes causales: 1) Por
circunstancias de fuerza mayor o caso foruito debidamente comprobados. 2) A solicitud debidamente sustentada
interpuesta por una de las partes. El término de suspension no seré computable para efecto del plazo de ejecucion del
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contrato, ni daré derecho a exigir indemnizacion, sobrecostos o reajustes ni a reclamar gastos diferentes a los pactados
en el contrato. PARAGRAFO: En caso de operar la suspension, EL CONTRATISTA se compromete a presentar certificado
de modificacion de la garantia Unica ampliando su vigencia por el término que dure la suspension, para el cual se debera
tener en cuenta lo descrito en el articulo 81 del Manual de Contratacién de la Universidad de la Amazonia.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - APROPIApION PRESUPUESTAL. Para la ejecucion del presente contrato de
Interventoria la UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA cuenta con recursos del Presupuesto de conformidad con el Certificado
de disponibilidad presupuestal No. 200003392 de fecha 02 de septiembre de 2020.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - INDEMNIDAD. Sera obligacion del CONTRATISTA mantener libre e indemne a la
UNIVERSIDAD de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones
u omisiones.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA- LIQUIDACION DEL CONTRATO. El presente contrato sera objeto de liquidacion de
conformidad con lo previsto en los articulos 87, 88 y 89 del Manual del Contratacion de la Universidad de la Amazonia,
procedimiento que deberéa efectuarse dentro de los cuatro (04) meses siguientes a la finalizacién del contrato si se realiza
por mutuo acuerdo; en todo caso la liquidacion se adelantara de conformidad con lo dispuesto en los articulos antes
relacionados.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA- ANEXOS DEL CONTRATO. Hacen parte integrante de este contrato los siguientes
documentos: 1) Estudio Técnico y anexos realizado por la Universidad. 2) Estudio de mercado y sus anexos realizado por
la Universidad 3) informe de estructuracion 4) Invitacion 030 de 2020 y sus anexos. 5) Propuesta y sus anexos. 6)
Cronograma estimado de la obra. 7) Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA - NORMATIVIDAD APLICABLE. El presente contrato se regira por las disposiciones
legales contenidas en el Acuerdo 12 de 2012, modificado por los Acuerdo N° 03 y 12 de 2014, expedidos por el C.S.U. -
Manual de Contratacion - y las deméas normas que sean aplicables, propias de la naturaleza y esencia del contrato. Al igual
qgue por lo dispuesto en la propuesta presentada por el contratista.

CLAUSULA TRIGESIMA- LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL. Las actividades previstas en el
presente Contrato se desarrollaran en el CENTRO DE INVESTIGACIONES AMAZONICAS MACAGUAL - CESAR
AUGUSTO ESTRADA GONZALEZ DE LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA en el Departamento del Caqueta, Municipio
de Florencia.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. El presente contrato de Obra se
perfecciona con la firma de las partes, para su ejecucion es necesario la expedicion y aprobacion de la garantia requerida,
el registro presupuestal del mismo, pago de la seguridad social y la suscripcion del acta de inicio por parte del
CONTRATISTA y el Supervisor del contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA. - DOMICILIO CONTRACTUAL: Para los efectos legales del presente contrato de
prestacion de servicios se tendra como domicilio contractual el Municipio de Florencia, Departamento del Caqueta,
Republica de Colombia.
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En constancia de todo lo anterior, se firma en dos (2) ejemplares de idéntico tenor literal con destino a cada una de las
partes, en Florencia a los seis (06) dias del mes noviembre 2020.
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