



Vigilada Ministerio de Educación Nacional

No. CONTRATO	89
CLASE DE CONTRATO:	OBRA
PROCESO DE CONTRATACIÓN:	MODALIDAD DE SELECCIÓN SIMPLE
OBJETO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PISCINA UBICADA EN LA SEDE SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
CONTRATANTE:	UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
NIT:	891190346-1
CONTRATISTA:	CONSORCIO U ZOMAC
IDENTIFICACION:	NIT.: 901.501.750-4
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CINCO (05) MESES
CDP No.:	210002551 de fecha 07 de mayo de 2021
VALOR DE CONTRATO	NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS (\$997.868.890) MCTE

Entre los suscritos a saber: El Magister **FABIO BURITICA BERMEO**, mayor de edad, vecino de esta ciudad identificado con la cedula de ciudadanía No. 12.139.265 expedida en el municipio de Neiva departamento del Huila, en su calidad de Rector cargo para el cual fue designado mediante Acuerdo No. 035 del 25 de octubre de 2019 emanado del Consejo Superior Universitario, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2022, actuando en nombre y representación de la **UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA**, Institución Estatal de Educación Superior, ente autónomo de orden nacional, creado por la Ley 60 de 1982, con NIT 891190346-1, y quien para los efectos legales se denominará la **UNIVERSIDAD**, por una parte, y por la otra la persona jurídica **CONSORCIO U ZOMAC** con NIT.: 901.501.750-4, representada legalmente por el señor **CRISTOBAL BLOISE LARA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 80.814.599 de Bogotá D.C., conformado por la sociedad por acciones simplificadas denominada **DBS ZOMAC SAS** con Nit No. 901.171.422-6, representada legalmente por el señor **CRISTOBAL BLOISE CLAVIJO**, identificado con C.c. No. 19.300.872 de Bogotá D.C. y por la sociedad por acciones simplificadas denominada **CONSTRUCTORA C3 ZOMAC SAS** con Nit No. 901.363.271-5, representada legalmente por el señor **CRISTOBAL BLOISE LARA**, identificado con C.c. No. 80.814.599 de Bogotá D.C., quien para efectos legales del presente contrato se denominará el **CONTRATISTA**, hemos convenido en celebrar el presente Contrato de Obra, previas las siguientes:

#### CONSIDERACIONES

1. Que la misión de la **UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA** es el mejoramiento continuo para ser reconocida por su alta calidad, el liderazgo de sus docentes, estudiantes y graduados en los sectores público y privado, a través de la investigación, la formación de talento humano, el desarrollo tecnológico y la transferencia de conocimiento a la sociedad, profundizando en todos los ámbitos de la ciencia para contribuir a la formación integral de los estudiantes y el desarrollo sostenible de la Amazonia (Acuerdo No. 30 del 23 de septiembre de 2019, mediante el cual se modificó la misión institucional contenida en

Gestión e Investigación para el Desarrollo de la Amazonia

Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir  
Tel. 8-4358231 Florencia Caquetá  
www.uniaamazonia.edu.co





Vigilada Ministerio de Educación Nacional

el artículo 07 del Acuerdo 062 del 29 de noviembre de 2002, expedido por el Consejo Superior Universitario), el contrato a celebrar se relaciona con esta misión, toda vez que el proyecto de mantenimiento de las piscinas de la Sede Social y Deportiva, cumple con las disposiciones establecidas en el Acuerdo 43 del 26 octubre 2020, aprobado por el Consejo Superior Universitario, por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Institucional "Gestión e Investigación para el Desarrollo de la Amazonia", y al momento de su aprobación aportara con los siguientes objetivos: LE1, P3, Estrategia "Infraestructura para la Educación", Objetivo 3.1 Mejorar los espacios deportivos, recreativos y culturales de la Universidad de la Amazonia. Estas oportunidades de mejoras trascienden hacia los objetivos institucionales plasmados en el Plan de Desarrollo 2020-2029 de la Universidad de la Amazonia que señalan la necesidad de Mejorar los espacios deportivos, recreativos y culturales de la Universidad de la Amazonia y la destinación de recursos en infraestructura para este fin. También se relacionan con los hallazgos y sugerencias provenientes del Informe de Acreditación Institucional que plantean el fortalecimiento de las instalaciones físicas de la Universidad de la Amazonia, especialmente en lo relacionado con espacios deportivos y de esparcimiento para la población estudiantil y docente del alma mater. Con este proyecto se fortalecerá la estructura física de la sede social conforme a los requerimientos técnicos para escenarios deportivos.

2. Que la Oficina Asesora de Planeación realizó solicitud de necesidad mediante formato FO-A-BS-17-01 de fecha 26 de abril de 2021, para la "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PISCINA UBICADA EN LA SEDE SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA", en el cual se establece que la universidad de la Amazonia cuenta con un predio rural con una extensión superficial aproximada de 13 hectáreas, ubicado en la Vereda Damas Abajo, hoy el Danubio, jurisdicción del Municipio de Florencia Departamento del Caquetá, destinado para el funcionamiento de la Sede Social de la Universidad de la Amazonia, dadas sus especiales condiciones de infraestructura, en el cual, se encuentra ubicada una piscina, que debido al uso continuo de las instalaciones, el deterioro inminente por el transcurrir del tiempo, los lapsos de tiempo que el área de piscina estuvo sin uso, el accionar de las raíces de la vegetación aledaña y el deterioro normal de los equipos de bombeo y sistemas de aspersión interna, hace que al interior de las piscinas y su entorno sufran deterioro en sus enchapes, equipos, sistemas eléctricos y accesorios en general, requiere de unas adecuaciones con el objeto de propender el desarrollo y práctica de actividades de carácter lúdico y deportivo en la comunidad educativa, por lo tanto, es necesario realizar la contratación con una persona natural o jurídica que realice dichas adecuaciones.
3. Que la Universidad de la Amazonia, a través de la Vicerrectoría Administrativa designó al Jefe de la Oficina Asesora de Planeación Ingeniero MAURICIO ALEJANDRO MÉNDEZ para la elaboración del estudio de mercado, en el cual se definió como objeto del proceso de contratación el siguiente: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PISCINA UBICADA EN LA SEDE SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA", con el propósito de llevar a cabo la planeación económica de la contratación que se pretende realizar, así como los costos que sean razonables para adquirir los servicios que se requieren, por lo que se elaboró el Análisis de Precios Unitarios para parte de la oficina de planeación, el cual contribuye a determinar el precio más favorable para la entidad y un estimativo del precio de los servicios a contratar.

**Gestión e Investigación para el Desarrollo de la Amazonia**

Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir  
Tel. 8-4358231. Florencia Caquetá  
[www.uniamazonia.edu.co](http://www.uniamazonia.edu.co)





Vigilada Ministerio de Educación Nacional

4. Que la Universidad de la Amazonia, a través de la Vicerrectoría Administrativa el día 12 de mayo de 2021, designó comité estructurador para la exigencia de requisitos adicionales en la invitación atendiendo la complejidad del objeto contractual, por lo tanto el respectivo comité entregó informe de estructuración, entregando el informe de estructuración el día 24 de mayo de 2021, con el fin de incluir requisitos adicionales en la invitación.
5. Que el presente proceso de contratación se adelantó mediante la modalidad de selección Contratación simple, con fundamento en el valor del presupuesto estimado para la celebración del contrato, dado que el valor del contrato a suscribirse excede trescientos (300) S.M.L.M.V., y no supera los 1500 S.M.L.M.V., conforme a lo dispuesto en los artículos 33, 34 y 49 del Acuerdo No. 12 del 14 de noviembre de 2012 C.S.U. "Por el cual se adopta el Manual de Contratación de la Universidad de la Amazonia". (Modificado por los Acuerdos Superiores No. 03 y 12 de 2014; 08 de 2019 y 58 de 2020.).
6. Que conforme a la modalidad de selección Contratación Simple el día ocho (08) de junio de 2021, se publicó en el link de contratación de la página web institucional [www.udla.edu.co](http://www.udla.edu.co), la Invitación No. 008 de 2021, según consta en el certificado emitido por la Webmaster Oficina de Gestión de Información y Comunicaciones Universidad de la Amazonia. Para consulta y da inicio al proceso de selección de contratista por el procedimiento de modalidad de selección Simple, proceso mediante la cual se invitó a ofertar para la "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PISCINA UBICADA EN LA SEDE SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA".
7. Que el día 17 de junio de 2021, a las 9.30 am, se llevó a cabo audiencia de cierre del proceso, en el cual, se recibió una propuesta por parte del oferente CONSORCIO U ZOMAC representada legalmente por el señor CRISTOBAL BLOISE LARA, identificado con cedula de ciudadanía No. 80.814.599 de Bogotá D.C.
8. Que el Comité Evaluador designado rindió el Informe de EVALUACIÓN PRELIMINAR, el día 17 de junio de 2021, el cual fue publicado en el link de contratación de la página web institucional [www.udla.edu.co](http://www.udla.edu.co).
9. Que el Comité Evaluador designado rindió el Informe de EVALUACIÓN DEFINITIVO, el día 24 de junio de 2021, el cual fue publicado en el link de contratación de la página web institucional [www.udla.edu.co](http://www.udla.edu.co), en el cual se concluyó lo siguiente: "RECOMENDACIÓN: Se recomienda adjudicar el contrato resultado del proceso de Selección Simple No. 008 de 2021, al proponente CONSORCIO U ZOMAC, representada legalmente por el señor CRISTOBAL BLOISE LARA, identificado con cedula de ciudadanía No. 80.814.599 de Bogotá D.C., por valor de Novecientos Noventa y Siete Millones Ochocientos Sesenta y Ocho Mil Ochocientos Noventa Pesos (\$997.868.890) M/CTE, incluye IVA sobre la utilidad".
10. Que el día 30 de junio de 2021, se expidió la Resolución No. 1188 de 2021, "Por medio de la cual se adjudica contrato de obra dentro del proceso de selección adelantado bajo la modalidad CONTRATACIÓN SIMPLE No. 008 DE 2021, cuyo objeto es contratar "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PISCINA UBICADA EN LA SEDE SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA", la cual, fue notificada personalmente al representante legal del CONSORCIO U ZOMAC".

Gestión e Investigación para el Desarrollo de la Amazonía

Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir  
Tel. 8-4358231. Florencia Caquetá  
[www.uniamazonia.edu.co](http://www.uniamazonia.edu.co)





Vigilada Ministerio de Educación Nacional

11. Que la presente contratación se encuentra amparada por la Universidad de la Amazonia bajo la disponibilidad presupuestal, respaldada con el CDP No. 210002551 de fecha 07 de mayo de 2021.
12. Que el contratista declara bajo la gravedad de juramento que no posee inhabilidades e incompatibilidades para contratar con la Universidad.

Vistas las anteriores consideraciones, las partes convenimos celebrar el presente Contrato de Obra, el cual se registrará por las siguientes:

### CLÁUSULAS

**PRIMERA. – DEFINICIONES.** Los términos y expresiones utilizados en el presente Contrato tendrán el significado que les es asignado a continuación, siempre y cuando del contexto no se desprenda que se les asigna un significado distinto.

Acta de Inicio	Documento que registra la fecha, las condiciones y el lugar de inicio de ejecución de la obra objeto del presente Contrato.
Acta de Recibo Final	Documento que registra la fecha y las condiciones de entrega definitivas de la obra.
Acta parcial de avance de Obra	Es el documento en el que el Contratista y el interventor identifican y cuantifican las cantidades, el porcentaje o en general, el desarrollo de obra ejecutada
Contrato	Es el presente acuerdo de voluntades
Cronograma Estimado de Obra	Es el Cronograma presentado por el Contratista para ejecutar el presente Contrato.
Anexo 1	Formato de necesidad
Anexo 2	Estudio de mercado y sus anexos
Anexo 3	Certificado de disponibilidad presupuestal
Anexo 4	Invitación 008 de 2021
Anexo 5	Propuesta técnico económica y sus anexos
Anexo 6	Cronograma de obra

**SEGUNDA. - OBJETO DEL CONTRATO:** El objeto del presente contrato de obra es la "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PISCINA UBICADA EN LA SEDE SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA".

**TERCERA. - ALCANCE DEL OBJETO.** – El contratista seleccionado deberá realizar las adecuaciones del área de piscina (Piscina infantil, adultos, y pisos de áreas aledañas) para el correcto funcionamiento de esta área de esparcimiento ubicada en la sede Social de la Universidad de la Amazonia, Florencia, Caquetá, conforme lo conforme a lo establecido dentro de las especificaciones técnicas descritas dentro del formato de necesidad FO-A-BS-17-01 con fecha del 26 de abril de 2021 y la propuesta técnico económica presentada por el contratista; lo anterior de conformidad con las siguientes condiciones técnicas - económicas y cantidades:

**Gestión e Investigación para el Desarrollo de la Amazonia**

Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir  
Tel. 8-4358231. Florencia Caquetá  
www.uniamazonia.edu.co





Vigilada Ministerio de Educación Nacional

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	V/UNITARIO	VALOR TOTAL
<b>A</b>	<b>PISCINA</b>				
<b>1</b>	<b>PREMILINARES</b>				<b>\$55.370.166,00</b>
1.01	Cerramiento provisional en Lona Verde con estructura vertical en piezas de Madera, Distancia cada 2,0 m) H: 2,0 m	m	415,60	\$8.064,00	\$3.351.398,00
1.02	Demolición de Pisos y Pared en Cerámica	m <sup>2</sup>	2524,71	\$10.616,00	\$26.802.321,00
1.03	Retiro de material sobrante, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental y/o interventoría.	m <sup>3</sup>	344,66	\$36.640,00	\$12.628.342,00
1.04	Desmante de red existente para planta de tratamiento	m	136,00	\$21.618,00	\$2.940.048,00
1.05	Desmante de planta existente, incluye demolición de placa y disposición final	Und	1,00	\$9.648.057,00	\$9.648.057,00
<b>2</b>	<b>CONCRETOS</b>				<b>\$20.919.651,00</b>
2.01	Bordillo 10x30 cm en Concreto 3000 psi ( $f_c=210$ Kg/cm <sup>2</sup> ) para confinamiento de andén. Incluye Acero de refuerzo ( $f_y:60000$ psi)	m	198,81	\$70.188,00	\$13.954.076,00
2.02	Placa Flotante de cuarto de máquinas en Concreto 3000 psi ( $f_c=210$ Kg/cm <sup>2</sup> ) e: 12 cm, Incluye Acero de refuerzo ( $f_y:60000$ psi)	m <sup>2</sup>	41,30	\$168.658,00	\$6.965.575,00
<b>3</b>	<b>MAMPOSTERIA Y PAÑETES</b>				<b>\$106.359.314,00</b>
3.01	Mortero de Nivelación 1:3 e= 5 cm, para zona exterior de piscina	m <sup>2</sup>	1360,27	\$38.404,00	\$52.239.809,00
3.02	Mortero de Nivelación Impermeabilizado 1:3 e= 5 cm.	m <sup>2</sup>	871,38	\$49.902,00	\$43.483.605,00
3.03	Pañete en Mortero Impermeabilizado 1:3 e: 2 cm	m <sup>2</sup>	313,06	\$33.974,00	\$10.635.900,00
<b>4</b>	<b>PISOS Y ENCHAPES</b>				<b>\$355.393.260,00</b>
4.01	Piso en Cerámica para Piscina, Incluye dilatación según diseño, pegacor flex y boquilla max	m <sup>2</sup>	871,38	\$129.706,00	\$113.023.214,00

Gestión e Investigación para el Desarrollo de la Amazonía

Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir  
Tel. 8-4358231. Florencia Caquetá  
www.uniamazonia.edu.co





Vigilada Ministerio de Educación Nacional

4.02	Pared en Cerámica para Piscina, Incluye franja de cristanac según diseño, pegacor flex y boquilla max	m <sup>2</sup>	313,06	\$157.005,00	\$49.151.985,00
4.03	Piso en cerámica para corredores, Incluye dilatación según diseño, pegacor max y boquilla max	m <sup>2</sup>	1293,73	\$124.474,00	\$161.035.748,00
4.04	Piso en porcelanato resistente al deslizamiento para circulaciones y Puente, Incluye dilatación según diseño, pegacor max y boquilla max	m <sup>2</sup>	66,54	\$172.865,00	\$11.502.437,00
4.05	Rompe Olas, en grano lavado por todo el contorno de al piscina	m	246,65	\$83.843,00	\$20.679.876,00
<b>5</b>	<b>SISTEMA DE TRATAMIENTO PARA PISCINA</b>				<b>\$129.608.382,00</b>
5.01	Suministro e Instalación de Sistemas de Planta de Tratamiento de Piscina, incluye cambio de equipos, de red nueva, válvulas de succión y presión, trampa de grasas,(Y todo necesario para su correcto funcionamiento)	Und	1,00	\$129.608.382,00	\$129.608.382,00
<b>6</b>	<b>SEGURIDAD Y CONTROL PISCINA</b>				<b>\$22.075.326,00</b>
6.01	Escaleras para piscinas, incluye barandas	UND	4,00	\$2.504.696,00	\$10.018.784,00
6.02	Tobogán para piscina de adultos L=3m	UND	1,00	\$2.689.441,00	\$2.689.441,00
6.03	Pasamanos en tubo galvanizado, incluye wash primer y pintura en aceite color madera	ML	51,08	\$183.381,00	\$9.367.101,00
<b>7</b>	<b>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</b>				<b>\$61.223.798,00</b>
7.01	Suministro e instalación de Punto Eléctrico normal de 15 amperios en Tubo PVC de 1" y alambre No 12 AWG libre de halógenos	UN	55,00	\$ 203.815,00	\$11.209.825,00
7.02	Suministro e instalación de bala sumergible LED 6W luz RGB para piscinas	UN	36,00	\$ 461.069,00	\$16.598.484,00
7.03	Suministro e instalación de Acometida Eléctrica en Cable de Cu 3FN° 8 +1N° 8+1N° 10 AWG en ducto PVC de 1" (tablero general de distribución a tableros de distribución normal y tablero de distribución cuarto de máquinas)	UN	70,00	\$ 90.288,00	\$6.320.160,00

Gestión e Investigación para el Desarrollo de la Amazonía

Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir  
Tel. 8-4358231. Florencia Caquetá  
[www.uniamazonia.edu.co](http://www.uniamazonia.edu.co)





Vigilada Ministerio de Educación Nacional

7,04	Suministro e instalación de Tablero Trifásico de 12 vías puerta y chapa y espacio totalizador, incluye breaker industrial de 3x50 A, automáticos enchufables de 1x20 y señalización	UN	1,00	\$ 1.049.649,00	\$1.049.649,00
7,05	Suministro e instalación de Caja de paso norma codensa CS 275 (0.8x1.20x0.8 m)	UN	1,00	\$1.092.722,00	\$1.092.722,00
7,06	Suministro e instalación de Caja de paso (0.28x0.28x0.15 m)	UN	19,00	\$399.814,00	\$7.596.466,00
7,07	Suministro e instalación de Sistema de puesta a tierra tablero de distribución	UN	1,00	\$202.086,00	\$202.086,00
7,08	Suministro e instalación de tablero parcial motobomba 220/440 VAC, incluye breaker 3x100A, platinas, barrajes, cofre, aisladores y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento	UN	1,00	\$ 3.329.204,00	\$3.329.204,00
7,09	Suministro e instalación de acometida eléctrica para tablero de Motobomba en Cable de Cu 3FN° 4 +1N° 4+1N° 6 AWG en ducto PVC de 2"	UN	1,00	\$278.162,00	\$278.162,00
7,10	Suministro e instalación de acometida eléctrica para iluminación de piscina en cable de cobre 1FN°12+1NN°12+1TN°12.	ML	240,00	\$56.446,00	\$13.547.040,00
<b>COSTOS DIRECTOS</b>					<b>\$750.949.897</b>

COSTOS INDIRECTOS			\$232.418.993
Administración	24%		\$180.227.975
Imprevistos	1%		\$7.509.499
Utilidad	5%		\$37.547.495
IVA de Utilidad	19%		\$7.134.024

<b>COSTO PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD</b>	<b>\$14.500.000</b>
---	---------------------

<b>VALOR TOTAL OBRA</b>	<b>\$997.868.890</b>
-------------------------	----------------------

PARAGRAFO PRIMERO: Sumado a lo anterior, el contratista deberá acreditar durante la ejecución del contrato el equipo de trabajo que se describe a continuación: ST

**Gestión e Investigación para el Desarrollo de la Amazonía**

Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir  
Tel. 8-4358231. Florencia Caquetá  
www.uniamazonia.edu.co





Vigilada Ministerio de Educación Nacional

**Director de Obra**

Perfil y Experiencia	% Dedicación
<p><b>Título pregrado y postgrado:</b> Ingeniero Civil</p> <p><b>Experiencia profesional:</b> Mínimo 20 años de experiencia general (contados a partir de la fecha de expedición de la Tarjeta Profesional)</p> <p><b>Experiencia específica:</b> Haber actuado como contratista de obra ante entidad pública en donde certifique la ejecución de: - tres contratos cuyo objeto sea adecuación y/o mantenimiento y/o remodelación de edificaciones cuyo valor individual sea mayor al 50% PO. UNO (1) de los contratos deberá tener la intervención de una sede social con piscina y que tenga en su ejecución las siguientes actividades: Sardinel en concreto, mortero impermeabilizado para muro, mortero nivelación impermeabilizado para piso, enchape para piscina, rompe olas, planta de tratamiento piscina, gradas o escaleras para piscina, cuarto de máquinas.</p>	30%

**Residente de Obra.**

Perfil y Experiencia	% Dedicación
<p><b>Título pregrado:</b> Ingeniero Civil o Arquitecto</p> <p><b>Educación no formal:</b> Diplomado o seminario o curso o capacitaciones en GESTIÓN DE LA SALUD, SEGURIDAD Y COVID-19 y Diplomado o seminario o curso o capacitaciones en RECOMENDACIONES PRÁCTICAS PARA TRABAJADORES - MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN PARA PRESERVAR LA SALUD ANTE EL COVID19. La anterior debe ser certificado por la ARL por medio de diploma.</p> <p><b>Experiencia profesional:</b> Mínimo 10 años de experiencia general (contados a partir de la fecha de expedición de la Tarjeta Profesional).</p> <p><b>Experiencia específica:</b> Haber laborado como residente en un contrato que tenga la intervención de una sede social con piscina y que tenga en su ejecución las siguientes actividades: Sardinel en concreto, mortero impermeabilizado para muro, mortero nivelación impermeabilizado para piso, enchape para piscina, rompe olas, planta de tratamiento piscina, gradas o escaleras para piscina, cuarto de máquinas</p>	100%

**Asesor SST**

Perfil y Experiencia	% Dedicación
<p><b>Título pregrado y postgrado:</b> Salud ocupacional, Ingeniero civil o Ingeniero Ambiental, especialista en Seguridad y prevención de riesgos profesionales con una maestría en el área de ingeniería.</p>	30%

**Gestión e Investigación para el Desarrollo de la Amazonía**

Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir  
Tel. 8-4358231. Florencia Caquetá  
[www.uniamazonia.edu.co](http://www.uniamazonia.edu.co)







Vigilada Ministerio de Educación Nacional

<p><b>Experiencia profesional:</b> Mínimo 10 años de experiencia general y 10 años como especialista en el área de SST, con su respectiva resolución del ministerio de salud y protección social</p> <p><b>Experiencia específica:</b> Haber laborado como SISOMA en al menos tres (3) proyectos de ingeniería civil.</p>	
---	--

**Asesor Mecánico**

**Perfil y Experiencia**

<p><b>Título pregrado y postgrado:</b> Profesional en Ingeniería Mecánica, especialista en mantenimiento industrial.</p> <p><b>Experiencia profesional:</b> Con más de 10 años de experiencia profesional contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional.</p> <p><b>Experiencia específica:</b> Haber laborado como Ingeniero Mecánico en un contrato que tenga la intervención de una sede social con piscina y que tenga en su ejecución las siguientes actividades: planta de tratamiento piscina, y cuarto de máquinas.</p>
---

**Ingeniero Civil**

**Perfil y Experiencia**

<p><b>Título pregrado y postgrado:</b> Profesional en Ingeniería civil, magister o especialista en Gerencia de la construcción con certificado o credencial PMP (Project Management Professional).</p> <p><b>Experiencia profesional:</b> con más de 5 años de experiencia profesional contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional</p>
---

Los Documentos del Proceso forman parte del presente Contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del Contrato.

**CUARTA. – OBLIGACIONES DEL CONTRATO. Las obligaciones generales a desarrollar en el contrato son las siguientes:** A. Cumplir con el objeto, de acuerdo con todas y cada una de las obligaciones establecidas en el mismo, en la ficha técnica, estudios previos, pliegos de condiciones, y anexos de este proceso en la propuesta presentada. B. Obtener y presentar para su aprobación, las garantías exigidas por la UNIVERSIDAD, en las condiciones, plazo y montos establecidos en la respectiva cláusula del contrato, así como mantener vigentes sus amparos, prorrogarlos en los términos señalados en caso de ser requeridos. C. Ejecutar bajo la luz de las Nomas Técnicas Colombianas de construcción vigentes las actividades fruto del objeto contractual. D. Hacer seguimientos permanentes sobre la ejecución del contrato. E. Mantener actualizados el lugar de ubicación durante la vigencia del contrato. F. Atender todos los llamados o requerimientos que le realice LA UNIVERSIDAD a través de la interventoría del contrato. G. Responder por los riesgos y perjuicios que se causen a terceros en razón o con ocasión de la ejecución, cumplimiento del contrato, previa investigación donde se

**Gestión e Investigación para el Desarrollo de la Amazonía**

Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir  
 Tel. 8-4358231. Florencia Caquetá  
[www.uniamazonia.edu.co](http://www.uniamazonia.edu.co)



JK



Vigilada Ministerio de Educación Nacional

determine su responsabilidad. H. Mantener a paz y salvo el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, cuando a ello haya lugar, mediante certificación a la fecha expedida por el Revisor Fiscal o el Representante Legal de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo 9° de la Ley 828 de 2003 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. I. Informar de manera inmediata a LA UNIVERSIDAD cualquier hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito que impida el cumplimiento del objeto del contrato. J. Sin perjuicio de la autonomía técnica y administrativa, atender las instrucciones lineamientos que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de LA UNIVERSIDAD. K. Cumplir con las obligaciones que se generen a su cargo y que se deriven de la naturaleza del contrato y de las exigencias legales entre ellas aquellas de carácter tributario en caso de que se generen. L. No acceder a peticiones, amenazas, que tengan por fin obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho e informar inmediatamente LA UNIVERSIDAD y demás autoridades competentes. M. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones y en trabamientos injustificados. N. Corregir de forma inmediata cualquier falla o error que se cometa en la ejecución del objeto contractual. Ñ. Las demás obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato y de las exigencias legales. **Las obligaciones específicas a desarrollar en el contrato son las siguientes:** A. Entregar a la interventoría dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, como requisito previo para el inicio de los trabajos la siguiente documentación: i) Listado de personal a emplear en obra, junto con hoja de vida soportada; ii) Afiliación a seguridad social y parafiscal de todo el personal a emplear en obra; iii) Póliza de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual actualizada con vigencia a partir de la suscripción del contrato. B. Contar con el personal idóneo para el desarrollo de la obra. C. Al cumplimiento general del contrato de acuerdo a lo estipulado en la ficha técnica, estudio financiero, técnico jurídico, propuesta técnica y económica y a lo previsto en el contrato. D. Entregar la obra de acuerdo a las especificaciones técnicas previstas en los documentos del proceso de contratación. E. Acatar las recomendaciones y solicitudes efectuadas por el interventor, relacionadas con el cambio de procedimientos o equipos de construcción y la imposición de medidas que este considere necesarias para garantizar la buena calidad y correcta ejecución de las obras. F. Garantizar que los proveedores de materiales y servicios cuenten con todas las licencias y permisos exigidos según la normatividad vigente, para lo cual el contratista entregará a la interventoría previa suscripción del acta de inicio copia de ellos, si aplica. G. Resolver dentro de los cinco (5) días siguientes hábiles los requerimientos que realice la interventoría, relacionados con la ejecución de la obra. H. Dejar el área intervenida en las mejores condiciones de aseo y orden en que se encontraban antes de los trabajos. I. Adoptar las medidas de seguridad pertinentes conforme a los protocolos de Bioseguridad implementados por la Universidad de la Amazonia. J. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial. K. Demoler y reemplazar por su cuenta y riesgo en el término indicado por el interventor, toda obra ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad exigidas en los documentos del proceso contractual. L. Ubicar la señalización preventiva necesaria para la circulación en obra. M. Indemnizar y/o asumir todo daño que se cauce a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del mismo. N. Suministrar y mantener durante la obra y hasta le entrega de la misma el personal ofrecido y requerido en los estudios previos y pliego de condiciones definitivos para la ejecución del objeto contractual. O. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal empleado en obra, así como garantizar que la celebración y ejecución de los subcontratos que se lleguen a necesitar, no darán lugar al surgimiento de ningún vínculo laboral entre el

**Gestión e Investigación para el Desarrollo de la Amazonía**

Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir  
Tel. 8-4358231. Florencia Caquetá  
[www.uniamazonia.edu.co](http://www.uniamazonia.edu.co)





Vigilada Ministerio de Educación Nacional

personal subcontratado y la Universidad de la Amazonia. **P.** Cumplir con los pagos frente al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicios Nacional de Aprendizaje (SENA), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), y Caja de Compensación Familiar cuando corresponda. **Q.** Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure o impulse o coadyuve el personal o los subcontratistas contra la Universidad de la Amazonia, por causa o con ocasión al contrato. **R.** Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o zonas a intervenir. **S.** Garantizar la buena calidad de los bienes, materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato. **T.** Realizar por su cuenta y riesgo los ensayos de laboratorio y las demás pruebas que se requieran y/o soliciten. **U.** Atender las observaciones y requerimientos formulados por la Universidad de la Amazonia, el interventor o los organismos de control. **V.** Llevar una bitácora de obra, en la que se registre día a día todos los acontecimientos ocurridos, y decisiones tomadas en la ejecución de trabajos, así como las ordenes de la interventoría, visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, de manera que se logre la comprensión general de la obra y el desarrollo de las actividades de acuerdo a la programación detallada de la obra. La bitácora debe ser foliada y firmada por el director de obra. A la bitácora tendrá acceso la interventoría cada que lo requiera. **W.** Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la interventoría y contener: i) Avance de cada una de las actividades programadas, ii) Registro fotográfico a color, iii) Resultado de los ensayos de laboratorio y demás pruebas realizadas, iv) fotocopia de la bitácora, v) resumen de las actividades realizadas, vi) Relación del personal empleado en la ejecución de la obra, vii) Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales, relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, SENA, ICBF, Caja de Compensación Familiar cuando corresponda. **X.** Participar junto con el director de obra, ingeniero residente, a las reuniones de seguimiento a las que sea convocado, sin perjuicio de que participen otros empleados. **Y.** Presentar informe final el cual deberá ser aprobados por la interventoría y deberá contener: i) resumen de actividades y desarrollo de la obra, ii) documentación técnica, entre ella: bitácora de obra, planos record de obra aprobados por la interventoría, iii) actualización de póliza de conformidad al Manual de Contratación de la Entidad, iv) Paz y salvo por todo concepto de proveedores y subcontratistas, v) registro fotográfico definitivo. **Z.** Elaborar y presentar conjuntamente con la interventoría actas de entrega mensual de obra, entrega final de obra y liquidación. **AA.** Solicitar y justificar con la debida antelación a la interventoría la adición de recursos, prorrogas, mayores cantidades de obra, ítems no previstos. **BB.** Suministrar una dirección física y electrónica a la que se pueda enviar correspondencia. **CC.** Verificar junto con la interventoría el programa de flujo de fondos del contrato, lo cual deberá constar en acta. **DD.** Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones o en trabamientos tanto en el cumplimiento de los requisitos de ejecución como en el desarrollo del contrato. **EE. CESIONES Y SUBCONTRATOS.** El Contratista no podrá ceder ni subcontratar la ejecución del presente contrato sin previo consentimiento escrito de LA UNIVERSIDAD, pudiendo éste reservarse las razones que tenga para negar la aceptación de la cesión o la subcontratación. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el Artículo 893 del Código de Comercio. **EE.** El contratista debe tener implementado un protocolo de Bioseguridad Frente al COVID-19.

**QUINTA. – VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.** El valor del presente Contrato corresponde a la suma de NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS (\$997.868.890) M/CTE, incluye AIU e IVA sobre la utilidad. El cual se pagará a precios unitarios, de la siguiente manera: Un anticipo correspondiente al 20% del valor total del contrato a celebrar, que se desembolsará posterior a la legalización del contrato una vez se realice aprobación

**Gestión e Investigación para el Desarrollo de la Amazonía**

Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir  
Tel. 8-4358231. Florencia Caquetá  
[www.uniamazonia.edu.co](http://www.uniamazonia.edu.co)





Vigilada Ministerio de Educación Nacional

de las garantías que amparan la actividad contractual, cronograma de trabajo previamente aprobado por la interventoría, aprobación del plan de inversión del anticipo y constitución de una cuenta conjunta a nombre del contratista y de la Universidad, los rendimientos financieros que se lleguen a producir pertenecerán a la universidad, los retiros de la cuenta deben ser autorizados por la interventoría y el costo de la creación de la cuenta será cubierto directamente por el contratista. El pago del 70% se realizará mediante pagos parciales o fraccionados previa presentación de actas parciales de avance de obra, (de las cuales, se realizará la amortización del porcentaje del anticipo entregado) además, de la constancia de cumplimiento firmada por el interventor del contrato, y el 10% final una vez se dé cumplimiento al 100% de las actividades a satisfacción del interventor previa acta de liquidación. La UNIVERSIDAD pagará al Contratista el valor del presente contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No. CDP No. 210002551 de fecha 07 de mayo de 2021. El contratista deberá presentar, la factura con el lleno de los requisitos legales exigidos por la DIAN o documento equivalente conforme al artículo 617 del estatuto tributario donde se detallen los ítems de la obra entregados a la Universidad, así como también deberá presentar constancia de pagos de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral (Salud, Pensión, ARL y parafiscales) y/o certificado de paz y salvo de aportes a seguridad social, pensión riesgos profesionales y con los aportes a parafiscales expedido por el revisor fiscal o representante legal. Que el contratista haya radicado la cuenta para cobro con todos los soportes necesarios para proceder al pago. **PARAGRAFO PRIMERO.** Los responsables de la veracidad del contenido de las Actas de Pago son el contratista e interventor, debido a que, son quienes las elaborarán y podrán dar certeza que las cantidades allí consignadas son ciertas y fueron medidas en sitio, y que los precios unitarios, las operaciones aritméticas y demás información contenida en el acta, se ajustan a las condiciones pactadas en el contrato. La firma adicional que refrenda las actas; como la del ordenador del gasto de LA UNIVERSIDAD, permiten autorizar el pago del Acta al Contratista, sin adquirir responsabilidad por las cantidades y valores en ellas expresada. **PARAGRAFO SEGUNDO.** El contratista autoriza a la UNIVERSIDAD para que, del pago a su favor se realicen las deducciones por concepto de los gravámenes, tasas y contribuciones nacionales, departamentales y municipales a que haya lugar, y que correspondan al objeto contratado.

**SEXTA. – DECLARACIONES DEL CONTRATISTA.** El Contratista hace las siguientes declaraciones: 1) Conoce y acepta los Documentos del Proceso de contratación y previos al proceso de contratación 2) Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso de contratación y previos al proceso de contratación y recibió de la UNIVERSIDAD respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 3) Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 4) El Contratista al momento de la celebración del presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad. 5) El Contratista está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral. 6) El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente contrato. 7) El Contratista durante la ejecución del presente Contrato realizará todas las actividades necesarias para la ejecución final de la obra, cumpliendo con el Cronograma establecido en la cláusula 6 del presente Contrato. 8) El Contratista manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 9) El Contratista se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, así como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicación

Gestión e Investigación para el Desarrollo de la Amazonía

Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir  
Tel. 8-4358231. Florencia Caquetá  
[www.uniamazonia.edu.co](http://www.uniamazonia.edu.co)







Vigilada Ministerio de Educación Nacional

a la Resolución 1677 de 2008 del Ministerio de la Protección Social y los Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los niños. 10) El contratista declara que actúa con compromiso ético y se compromete a actuar con rectitud e idoneidad y no desarrollar ninguna conducta que atente contra el manual de contratación de la Universidad de la Amazonia y de sus principios.

**SEPTIMA. - PLAZO Y CRONOGRAMA DE OBRA.** El plazo de ejecución es de cinco (05) meses. El Cronograma Estimado de Obra del presente Contrato resulta del análisis conjunto del Contratista y de la UNIVERSIDAD y forma parte del Contrato como Anexo 6. La fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra es la fecha en la cual se suscriba entre las partes el Acta de Inicio de obra. La fecha de terminación del plazo de ejecución de la obra es la fecha en la cual se suscriba el Acta de Recibo Final. Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, el Contratista debe cumplir a cabalidad con los compromisos y obligaciones contenidos en el presente Contrato y sus anexos.

**OCTAVA – DERECHOS DEL CONTRATISTA.** 1) Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 5 del presente Contrato.

**NOVENA – RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.** La persona jurídica CONSORCIO U ZOMAC con NIT.: 901.501.750-4, representada legalmente por el señor CRISTOBAL BLOISE LARA, identificado con cedula de ciudadanía No. 80.814.599 de Bogotá D.C., es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la cláusula segunda del presente Contrato, y será responsable por los daños que ocasionen sus empleados, los empleados de sus subcontratistas, a la UNIVERSIDAD en la ejecución del objeto del presente Contrato. El CONTRATISTA responderá Civil y Penalmente, tanto por el incumplimiento del contrato como por los hechos y omisiones que le fueren imputables y causen daño o perjuicios a la UNIVERSIDAD, derivadas de la celebración y ejecución del Contrato suscrito. El CONTRATISTA responderá por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades, prohibiciones o por haber suministrado información falsa y por la buena calidad del objeto contratado.

**DECIMA– DERECHOS PARTICULARES DE LA UNIVERSIDAD** 1) Revisar, rechazar, corregir o modificar las Actas de Obra y solicitar las correcciones o modificaciones que la obra necesite. 2) Hacer uso de las cláusulas excepcionales del contrato. 3) Hacer uso de la cláusula de imposición de multas, la cláusula penal o cualquier otro derecho consagrado a la UNIVERSIDAD de manera legal o contractual.

**DECIMA PRIMERA– OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD.** 1. Realizar las gestiones pertinentes para el puntual pago de las obligaciones contraídas. 2. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. 3. Adelantar trámite necesario para que se ejecuten las garantías de la póliza, cuando haya incumplimiento por parte de las obligaciones del contratista. 4. Vigilar que sean cumplidas las obligaciones a cargo del contratista. Con este fin, en el menor tiempo posible, se acordarán los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse. 5. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte. 6. Suministrar oportunamente la información que se requiera para la ejecución de la obra. 7. Exigir la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato. 8. Ejercer el control del contrato a través de la interventoría.

**Gestión e Investigación para el Desarrollo de la Amazonia**

Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir  
Tel. 8-4358231. Florencia Caquetá  
www.uniamazonia.edu.co







Vigilada Ministerio de Educación Nacional

**DECIMA SEGUNDA – TERMINACIÓN DEL CONTRATO.** LA UNIVERSIDAD puede terminar unilateralmente el presente contrato en los siguientes casos: a) Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo imponga b) por muerte o incapacidad física permanente del contratista, si es persona natural, o por disolución de la persona jurídica del contratista. c) por interdicción judicial o liquidación obligatoria del contratista. d) por cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales al contratista que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato. e) Cuando autoridad judicial competente declare nulo el contrato o los actos administrativos en que se fundamente. f) Cuando se trate de inhabilidad e incompatibilidad sobreviniente, se dará por terminado el contrato si no es posible su cesión. g) Cuando la contratista no se ajuste a los requerimientos para subsanar los inconvenientes presentados en las pólizas o documentos exigidos para la ejecución del contrato dentro del plazo exigido. h) Cuando el CONTRATISTA, sin autorización escrita previa, cedere el correspondiente contrato. i) Cualquier otra circunstancia que justificadamente permita a la UNIVERSIDAD presumir incapacidad o imposibilidad jurídica o técnica de la contratista para cumplir con el objeto contractual. j) Por declaratoria del siniestro de incumplimiento, lo anterior conforme al artículo 65 y 80 del Manual de contratación de la Universidad.

**DECIMA TERCERA – MODIFICACIÓN UNILATERAL:** Si durante la ejecución del mismo y para evitar la paralización o la afectación grave del cumplimiento, es necesario introducir variaciones en el contrato y previamente las partes no llegan al acuerdo respectivo, la UNIVERSIDAD mediante acto administrativo debidamente motivado, lo modificará mediante la supresión o adición de ítem de la obra, siempre que ello no implique la modificación del objeto contractual, lo anterior conforme al artículo 77 del Manual de contratación de la Universidad.

**DECIMA CUARTA– INTERPRETACIÓN UNILATERAL:** Si se llegaran a presentar divergencias respecto a la interpretación del clausulado, que no puedan ser subsanadas acudiendo a las normas de interpretación general o la oferta o propuesta presentada por el contratista que dieron origen a la contratación, la UNIVERSIDAD interpretará en acto administrativo debidamente motivado, las estipulaciones o cláusulas objeto de la diferencia, lo anterior conforme al artículo 65, 78 y 79 del Manual de contratación de la Universidad.

**DECIMA QUINTA – CADUCIDAD.** LA UNIVERSIDAD estará facultada a declarar la caducidad cuando exista un incumplimiento del contrato por parte del Contratista en la forma y de acuerdo con el procedimiento previsto por el artículo 65 y 76 del Manual de Contratación de la Universidad de la Amazonia. Previo requerimiento por escrito al CONTRATISTA, la UNIVERSIDAD declarará la caducidad del presente contrato cuando se presente incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista que afecte de manera grave y directa la ejecución del mismo y amenacen con su paralización. Como consecuencia de la caducidad sobreviene la terminación del mismo, su liquidación y la efectividad de las pólizas y multas; igualmente el contratista queda inhabilitado para un nuevo contrato con la UNIVERSIDAD. **PARÁGRAFO:** La declaración de caducidad se hará mediante acto administrativo debidamente motivado y una vez en firme, el CONTRATISTA sólo tendrá derecho a que se le reconozca y paguen las labores ejecutadas de acuerdo a las estipulaciones del Contrato. No habrá lugar a indemnización para la contratista y se hará acreedora a las sanciones e inhabilidades previstas en la Constitución y en la Ley.

Gestión e Investigación para el Desarrollo de la Amazonía

Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir  
Tel. 8-4358231. Florencia Caquetá  
www.uniamazonia.edu.co





Vigilada Ministerio de Educación Nacional

**DECIMA SEXTA – MULTAS.** En caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales a cargo del CONTRATISTA, éste autoriza expresamente mediante el presente documento a la UNIVERSIDAD para efectuar la tasación y cobro, previo requerimiento de las multas diarias sucesivas del uno por ciento (1%) del valor total del contrato sin que estas se sobrepasen del diez por ciento (10%) del valor del mismo. Para la imposición de las mismas se seguirá lo establecido en el artículo 66 del Manual de Contratación de la Universidad de la Amazonia.

**DECIMA SEPTIMA – CLÁUSULA PENAL.** En caso de declaratoria de caducidad o incumplimiento de este contrato, el CONTRATISTA se hará acreedor a una sanción a título de cláusula penal pecuniaria, equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, suma que hará efectiva directamente la UNIVERSIDAD considerándose como pago parcial de los perjuicios que pudieran ocasionarle. El CONTRATISTA autoriza a la UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA para descontar y tomar el valor de la cláusula penal o de cualquiera que le adeude por este u otro concepto, sin perjuicio de hacerlas efectivas a través de la garantía única o judicialmente conforme a la Ley, Para la imposición de las mismas se seguirá lo establecido en el artículo 67 del Manual de Contratación de la Universidad de la Amazonia.

**DECIMA OCTAVA – GARANTÍAS. EI CONTRATISTA** se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas a favor de la con la UNIVERSIDAD, con ocasión de la ejecución del contrato de conformidad con los artículos 64 y 70 del Acuerdo Superior No. 12 de 2012, modificado por los Acuerdo N° 03 y 12 de 2014, N° 08 de 2019 y 58 de 2020, expedidos por el C.S.U. – Manual de Contratación, a constituir garantía única que cubrirá los siguientes amparos; como medida para garantizar el cumplimiento de las actividades establecidas en el Contrato de Obra, se adopta el mecanismo de amparo de póliza de seguros especificadas de la siguiente manera:

Riesgo	Garantía	Amparos	Porcentaje de Amparo	Duración del amparo
Riesgos derivados de la incorrecta o indebida destinación y manejo del anticipo	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	(i) la no inversión; (ii) el uso indebido, y (iii) la apropiación indebida que el contratista garantizado haga de los dineros o bienes que se le hayan entregado en calidad de anticipo para la ejecución del contrato	100% del valor entregado como anticipo	por el tiempo de ejecución del contrato y seis (06) meses más para su liquidación
Riesgos derivados del incumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal, incluyendo en ellas el pago de multas y cláusula penal pecuniaria, cuando se hayan pactado en el contrato	Cumplimiento	El amparo de cumplimiento del contrato cubrirá a la entidad de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista garantizado. Además de esos riesgos, este amparo comprenderá siempre el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado.	20% sobre el valor del contrato	por el tiempo de ejecución del contrato y seis (06) meses más para su liquidación

Gestión e Investigación para el Desarrollo de la Amazonía

Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir  
Tel. 8-4358231. Florencia Caquetá  
www.unia.nazonia.edu.co





Vigilada Ministerio de Educación Nacional

Riesgos derivados de la falta de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones legales	Salarios, prestaciones e indemnizaciones	El amparo de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales cubrirá a la entidad estatal contratante de los perjuicios que se ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a que esté obligado el contratista garantizado, derivadas de la contratación del personal utilizado para la ejecución del contrato amparado en el territorio nacional.	10% del valor del contrato	Hasta la finalización del contrato y tres (03) años más
Riesgos derivados de la inestabilidad de la obra	Estabilidad de la obra	El amparo de estabilidad y calidad de la obra cubrirá a la entidad estatal contratante de los perjuicios que se ocasionen como consecuencia de cualquier tipo de daño o deterioro, independientemente a su causa, sufridos por la Obra entregada, imputables al contratista	10% del valor de la Obra	Desde el recibo de la Obra por cinco (05) años más
Daños a terceros	Responsabilidad civil extracontractual	Daños que se causen a terceros con ocasión de la ejecución del contrato	200 SMMLV	Plazo de ejecución

**PARÁGRAFO PRIMERO:** Las garantías deben allegarse dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la suscripción del presente contrato. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Las garantías expedidas a favor de la **UNIVERSIDAD** deberán ser pólizas de seguro de cumplimiento particular o a favor de particulares y serán aprobadas por la misma como requisito para la ejecución del contrato, mediante la imposición de un sello por parte de la Vicerrectoría Administrativa. **PARÁGRAFO TERCERO:** En el evento de modificación del valor y/o plazo del contrato, las garantías deben ser ampliadas y/o prorrogadas. Las garantías consistirán en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia o en garantías bancarias. **PARÁGRAFO CUARTO:** para efectos de la vigencia, se contará la misma a partir de la fecha de expedición de la póliza.

**DECIMA NOVENA – INTERVENTORIA.** La Interventoría del Contrato de Obra, será ejercida por la empresa MULTICONSTRUCCIONES E INGENIERIA ZOMAC SAS, con Nit No. 901.359.219-6, quien ejercerá la interventoría técnica, administrativa y seguridad y salud en el trabajo de conformidad con el proceso de selección adelantado mediante Invitación No. 008 de 2021, quien deberá cumplir con las obligaciones que se establezcan en el respectivo contrato.

**VIGESIMA. - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.** El CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de juramento, el cual se entiende prestado con la firma del presente documento, que no se encuentra incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad o dentro de las prohibiciones específicas para contratar.

Gestión e Investigación para el Desarrollo de la Amazonía

Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir  
Tel. 8-4358231. Florencia Caquetá  
www.uniamazonia.edu.co





Vigilada Ministerio de Educación Nacional

**VIGESIMA PRIMERA - PROHIBICIÓN DE CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN.** El contratista no podrá ceder ni subcontratar el presente contrato a persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera sin previo consentimiento expreso y escrito de la **UNIVERSIDAD**, pudiendo ésta reservarse las razones que tenga para negar la cesión o subcontrato, trámite para el cual se deberá tener en cuenta lo descrito en el artículo 82 del Manual de Contratación de la Universidad de la Amazonia y de conformidad con lo establecido en el Artículo 893 del Código de Comercio.

**VIGESIMA SEGUNDA – EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL.** El contrato no genera relación laboral alguna entre las partes ni el pago de las prestaciones sociales, los valores que se compromete a pagar la Universidad por los ítems de la obra objeto del presente contrato, constituyen la única obligación dineraria que adquiere. Por ello, la autonomía y la independencia del contratista constituyen elemento esencial de este contrato. El contratista dispone de un amplio manejo de discrecionalidad en cuanto concierne a su objeto dentro del plazo fijado y la realización de la actividad.

**VIGESIMA TERCERA - SUSPENSIÓN.** Las partes contratantes podrán suspender la ejecución del contrato, mediante la suscripción de un acta en la cual conste tal evento, cuando medie alguna de las siguientes causales: 1) Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados. 2) A solicitud debidamente sustentada interpuesta por una de las partes. El término de suspensión no será computable para efecto del plazo de ejecución del contrato, ni dará derecho a exigir indemnización, sobrecostos o reajustes ni a reclamar gastos diferentes a los pactados en el contrato. **PARÁGRAFO:** En caso de operar la suspensión, EL CONTRATISTA se compromete a presentar certificado de modificación de la garantía única ampliando su vigencia por el término que dure la suspensión, para el cual se deberá tener en cuenta lo descrito en el artículo 81 del Manual de Contratación de la Universidad de la Amazonia.

**VIGESIMA CUARTA – APROPIACIÓN PRESUPUESTAL.** Para la ejecución del presente contrato de obra la UNIVERSIDAD DE LA AMAZONÍA cuenta con recursos del Presupuesto de conformidad con el Certificado de disponibilidad presupuestal No. 210002551 de fecha 07 de mayo de 2021.

**VIGESIMA QUINTA - INDEMNIDAD.** Será obligación del **CONTRATISTA** mantener libre e indemne a la **UNIVERSIDAD** de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones u omisiones.

**VIGESIMA SEXTA- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.** El presente contrato será objeto de liquidación de conformidad con lo previsto en los artículos 87, 88 y 89 del Manual de Contratación de la Universidad de la Amazonia, procedimiento que deberá efectuarse dentro de los cuatro (04) meses siguientes a la finalización del contrato si se realiza por mutuo acuerdo; en todo caso la liquidación se adelantará de conformidad con lo dispuesto en los artículos antes relacionados.

**VIGESIMA SEPTIMA- ANEXOS DEL CONTRATO.** Hacen parte integrante de este contrato los siguientes documentos: 1) Estudio de mercado y sus anexos realizado por la Universidad 2) Invitación 008 de 2021 3) 35

Gestión e Investigación para el Desarrollo de la Amazonía

Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir  
Tel. 8-4358231. Florencia Caquetá  
[www.uniamazonia.edu.co](http://www.uniamazonia.edu.co)





Vigilada Ministerio de Educación Nacional

Propuesta técnico económica y sus anexos. 4) Cronograma estimado de la obra. 5) Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

**VIGESIMA OCTAVA – NORMATIVIDAD APLICABLE.** El presente contrato se regirá por las disposiciones legales contenidas en el Acuerdo Superior No. 12 de 2012, modificado por los Acuerdo N° 03 y 12 de 2014, N° 08 de 2019 y 58 de 2020, expedidos por el C.S.U. – Manual de Contratación - y las demás normas que sean aplicables, propias de la naturaleza y esencia del contrato. Al igual que por lo dispuesto en la propuesta presentada por el contratista.

**VIGESIMA NOVENA- LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL.** El lugar de ejecución del contrato de obra será la Universidad de la Amazonia, Sede Social y Deportiva, área de piscinas, ubicado en la vereda El Danubio, vía municipio de Morelia en el departamento del Caquetá.

**TRIGESIMA- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.** El presente contrato de Obra se perfecciona con la firma de las partes, para su ejecución es necesario la expedición y aprobación de la garantía requerida, el registro presupuestal del mismo, pago de la seguridad social y la suscripción del acta de inicio por parte del CONTRATISTA y el Interventor del contrato.

**TRIGESIMA PRIMERA. - DOMICILIO CONTRACTUAL:** Para los efectos legales del presente contrato de obra se tendrá como domicilio contractual el Municipio de Florencia, Departamento del Caquetá, República de Colombia.

En constancia de todo lo anterior, se firma en dos (2) ejemplares de idéntico tenor literal con destino a cada una de las partes, en Florencia a los veintinueve (29) días del mes julio 2021.

UNIVERSIDAD

CONTRATISTA

*Fabio*  
**FABIO BURITICA BERMEO**  
C.C.: No. 12.139.265  
Rector de la Universidad de la Amazonia  
NIT: 891.190.346 -1

*C. L. Bloise Lara*  
**CRISTOBAL BLOISE LARA**  
C.C.: No. 80.814.599 de Bogotá D.C.  
Representante Legal  
CONSORCIO U ZOMAC  
NIT No. 901.501.750-4

*Edna Margarita Plazas Medina*  
**EDNA MARGARITA PLAZAS MEDINA**  
Vicerrectora Administrativa

*Ayda Zuleth Fajardo*  
Revisó: **Ayda Zuleth Fajardo**  
Coordinadora contratación VAD

*Lordy Liliana Muñoz C.*  
Proyectó: **Lordy Liliana Muñoz C.**  
Profesional Especializada VAD

Gestión e Investigación para el Desarrollo de la Amazonía

Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir  
Tel. 8-4358231. Florencia Caquetá  
www.uniamazonia.edu.co

