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No. CONTRATO 00243
| CLASE DE CONTRATO: OBRA
BROCESO DE CONTRATACION: | MODALIDAD DE SELECCION SIMPLE
Lip o “CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA
gk DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (FTAR) PARA LA
SEDE SANTODOMINGO DE LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA”
| CONTRATANTE: "~ | UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
NIT: 8971190346-1
CONTRATIGTA: MILTON JAVIER QUINTERO RAMIREZ
L IDENTHCACION: CC. 17.640.217 Expedida en Fiorencia
tmi-?:g_}wn, EJECUCION: Cuairo (04) meses S
L COP o 220006141 del diecinueve (19) de septiembre de 2022
A TR GUINIENTOS NOVENTA Y UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA'Y
| VALOR DE CONTRATO | SEIS /1L CUARENTA Y DOS PESOS (§591.666.042 00) MICTE

Enire Ioo cuscritos a saber: El Magister FABIO BURITICA BERMEO, mayor de edad, vecino de esta ciufiad,
waetficade con 1a cédula de ciudadania MNo. 12.139.265 expedida en Neiva - Huila, quién actia en nomire y
rapreseniacion de la UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA msiitucion estatal de educacion superior, ente
aonome de orden nacional, creado por fa Ley 80 de 1982, con cornicilio en el municipio de Florefcia,
NDepartamenio de Caquetd, y en calidad de Recior, cargo paca el cual fue designado mediante Acuerdo No 035
del 75 de octubre de 2019, emanado del Consejo Supenor Universitatio, or el peniodo comprandido del | de
encro de 2020 al 31 de diciembre de 2022, v quien para los efectos legales se denominaré la UNIVERSIDAD
$ CONTRATANTE, por una parte, y por la ofra MILTON JAVIER QUINTERO RAMIREZ quien se identificg con
I cedula de ciudadania namero 17.640 217 expedida en Florencia Caqueta, quien para efectos legales del
presente contrate se denominaré el CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar ¢l presenie Contrato de
Cbra, previo las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que la mision de la UNIVERSIDAD DE LA AMAZOMIA es el mejoramiento continuo para ser reconocida
por su alta calidad, el liderazgo de sus docentes, estudiantes y graduados en los sectores publico y privado,
a través de la investigacion, la formacidn de talento humano, ef desarrolio tecnolgico y la transferencia de
conocimiento a la sociedad, profundizando en todos los @mbitos de ia ciencia para contribuir & la formacion
integral de los estudiantes y el desarrollo sostenible de la Amazonia (Acuerdo No. 30 del 23 de sepliembre
de 2019, mediante el cual se modifico la mision institucional contenida en el articulo 07 del Acuerdo (62
del 29 de noviembre de 2002 expedido por el Consejo Superior Universitario), el contrato a celebrar|se
relaciona con esta mision debido a que, el Consejo Superior de la Universidad de la Amazonia mediante
Acuerdo No. 41 de fecha 19 de agosto de 2022, aprob6 el Plan de Fomento a la Calidad para la vigengia
2022, en el que se incluyd el proyecto denominado “CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO ~
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SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) PARA LA SEDE
SANTODOMINGO DE LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA”. el cual, debe ser ejecutado por la
Universidad de la Amazonia, razén por la cual, se hace necesario adelantar el presente proceso en aras
de cumplir con los fines esenciales del Estado.

2. Que la Universidad de la Amazonia es una institucion de Educacién Superior del orden nacional, co
personeria juridica, autonomia administrativa y patrimonio independiente, creada por la Ley 60 de 1982. |
articulo 28 de la Ley 30 de 1992, establece que ta autonomia universitaria consagrada en la Constitucio
Politica de Colombia, reconoce que las instifuciones de educacion superior pueden adoptar sus
correspondientes regimenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misio
social y de funcion institucional.

3. Due en el articulo 34 del Manual de Confratacion (Acuerdo Superior No. 12 de 2012) se definieron Ia
modalidades de seleccion, entre las cuales, se encuentra la de Contratacion Simple, regulada en el articulp
49 (Modificado por el Art. 8 Acuerdo No 58 de 2020), por lo tanto la modalidad de seleccion que se ulilizg
en el presente proceso contractual es la de Contratacion Simple, con fundamento en el valor del
presupuesto estimado para la celebracion del contrato, dado que el valor del contrato a suscribirse excede
los trescientos (300) S.M.LM.V., y no supera los mil guinientos (1500) S.M.L.M.V., conforme a lo dispuesfp
en los articulos 33, 34 y 49 del Acuerdo No. 12 del 14 de noviembre de 2012. “Por el cual se adopta ¢l
Manual de Contratacién de la Universidad de la Amazonia” (Modificado por los Acuerdos Superiores Ng.
03y 12 de 2014, 08 de 2019 y 58 de 2020).

4. Que teniendo en cuenta el procedimiento establecido para la contratacion adelantada bajo la modalid
simple, el dia nueve (09) de diciembre del 2022, se publico en el link de contratacion de la pagina w
institucional www.uniamazonia.edu.co, la Invitacion No. 028 de 2022, seglin consta en el certificado emitido
por la Webmaster de la Oficina de Gestion de Informacion y comunicaciones Universidad de la Amazonig,
para consulta y dar inicio al proceso de seleccion del contratista por el procedimiento de modalidad de
seleccion simple, proceso mediante la cual se invitd a ofertar para: “CONSTRUCCION DEL

d

respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 220006141 del diecinueve (19)
septiembre de 2022.

5. Que el dia diecinueve (19) de diciembre de 2022, se llevo a cabo la audiencia publica de cierre y apertura
de propuestas de la Invitacion No. 028 de 2022, en la cual, se radico una (01) oferta dentro del término
establecido en el proceso, correspondiente al proponente: MILTON JAVIER QUINTERO RAMIREZ, quien
se identifica con cedula de ciudadania nimero 17.640.217 expedida en Florencia Caquet; el acta de cierre
se public en el link de contratacion de la pagina web institucional www.uniamazonia.edu.co.

6. Que el dia veintiuno (21) de diciembre de 2022, se publicé en el link de contratacion de la pagina web
institucional www.uniamazonia.educo el Informe de Evaluacién Preliminar, como resultado de |la
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verificacion de los requisititos habilitantes exigidos de capacidad juridica, experiencia, requisitos técnicos
capacidad financiera y organizacional, conforme a los documentos presentados en la propuesta; el citadg
informe establecio que el PROPONENTE No. 1 MILTON JAVIER QUINTERO RAMIREZ, quien se identifica
con cedula de ciudadania nimero 17.640.217 expedida en Florencia Caqueta, quien se habilito sealip -
dictamen del comité evaluador.

7. En el informe se estabiecid que-el proponente tenia plazo hasta el dia diecinueve (19) de diciembre def
2022, para realizar cbservacicnes y solicitar aclaraciones sobre el contenido del Informe de Evaluacio
Preliminar, lermino dentro del cual, no se realizaren observaciones al informe prefiminar de la invitacion No,
27 de 2027

8. El dia veinte (20) del mes de diciembre del 2022, el Comité Evaluador rindié el Informe de EVALUACION
DEFINITIVO, el mismo fue publicado en el link de contratacion de la pagina web instituciong
www uniamazonis.edu.co, en el cual se concluy6 y recomendo lo siguiente:

(...} “E) CONCLUSION(ES): El proponente obtuvo una calificacion de OCHENTA Y TRES (83) punios

F) RECOMENDACIIN: Se recomienda adjudicar el contrato resultado del proceso de seleccion sinjple
No. 026 de 2022, &l proponenie MILTON JAVIER QUINTERO RAMIREZ, identificado ton
Nit. 17 .£40.217-9, v cedula de ciudadania No. 17.640.217 expedida en Florencia (Caquetd).” {...)

8. Que el dia veintiunc (21) de diciembre del 2022, mediante Resolucion No. 3756, se adjudico el Coniraio d
Obra dentro del proceso de seleccion adelantado bajo la modalidad CONTRATACION SIMPLE No. 027 d
2022, cuyo objefo es la “CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA D
TRATAMIENTD DL AGUAS RESIDUALES (PTAR) PARA LA SEDE SANTODOMINGO DE LJ
UNIVERSIDAD DF LA AMAZONIA”, al proponente MILTON JAVIER QUINTERO RAMIREZ, quien s
identifica con ceduia de ciudadania ndmero 17.640.217 expedida en Florencia Caqueta.

T & 1T (U W

10. Que de acuerdo con las consultas que reposan en el expediente, el contratista no figura coma regponsablg
fiscal en el Boletin de Responsables Fiscales de ia Contraloria General de la Repiblica, de conformida
con la Ley 610 de 2000, y no registra sanciones ni inhabilidades vigentes en el Sistema de informacion SIR
de la Procuraduria General de la Nacion, de conformidad con la Ley 734 de 2002.

— i W

11. Que el proponente manifiesta bajo la gravedad de juramento, el cual se entiende prestado con la firma degl
presente documento, que no se encuentra incurso en las causales de inhabilidad € incompatibilidad o dentrp
de las prohibiciones especificas para contratar previstas en la Constitucion Politica de Colombia y la Ley.

Vistas las anteriores consideraciones, las partes convenimos celebrar el presente Contrato de Obra, el cugl se
regira por las siguientes:
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CLAUSULAS
PRIMERA. - DEFINICIONES. Los términos y expresiones utilizados en el presente Contrato tendran ei
significado que les es asignado a continuacion, siempre y cuando del contexto no se desprenda que se fes
asigna un significado distinto.
Acta de Inicio Documento que registra la fecha, las condiciones y el lugar de inicie de
ejecucion de |a obra objeto del presente Contrato.
Acta de Recibo Final Docurnento que registra la fecha y las condiciones de entrega definitivas de
ta obra.
Acta parcial de avance de | Es el documento en el que el Confratista y el supervisor identifican |y
Obra cuantifican las cantidades, el porcentaje o en general, el desarrollo de ob'a
ajeculada.
Confrato Es el presente acuerdo de voluntades
Anexo1 Formato de necesidad
Anexo 2 Estudio de mercado y sus anexos
Anexo 3 Certificados de disponibilidad presupuestal
Anexo 4 Invitacién 027 de 2022
Anexo 5 Propuesta técnico econdmica y sus anexos
SEGUNDA. - OBJETO DEL CONTRATO: El objeto del presente contrato de obra es “CONSTRUCCION DEL

ALCANTARILLADO SANITARIC Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) PARA
LA SEDE SANTODOMINGO DE LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA”, con las caracteristicas y condiciopes .

técnicas establecidas en la presente invitacion.

TERGERA. - ALCANCE DEL OBJETO. Ei contratista de forma independiente se obliga para con la Univer'sri

de la Amazonia a ejecutar cabaimente las actividades descritas en el objeto contractual de conformidad

solicitud realizada por la Oficina Asesora de Planeacion mediante formato de necesidad FO-A-BS-17-01 de
de septiembre de 2022, razdn por la cual, deberd cumplir durante la ejecucion del presente contrato con

actividades y productos que se describen a continuacion:

dad
= la
12
as

(PTAR) PARA LA SEDE SANTODOMINGO DE LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALIES

DESCRIPCION UND | VALOR UNITARIO | CANTIDAD

LOCALIZACION ¥  REPLANTEO  CON|
OMISION  TOPOGRAFICA PERMANENTE|
INCLUYE ELABORACION DE  PLANGCS

il

VR/PARCIA

$2.190.807
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12 LSS’%E ARBOL MAS RETIRO (INCL. RAICES) |\ I 767.954,00 8,00 § 6.143632

¥ CONGLOMERADO. H= 20 M. PARA

EXCAVACION MANUAL ENMATERIALCOMUN] |

21 I\STALAGION  TUBeRiA ¥ Poz0s oE| 3 30.020,00 343200 $10.302.864
INSPECCION.
CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DE .. L
| 22 \ATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACION. | "3 P 2.0eh.00 5480 i i
RELLENO TIPO 2. CIMENTACION TUBERIA
23 CON ARENA SP DE ACUERDO A LA NORMA M3 |3 93.448,00 18.80 §1756.822
| lasTM 2487,
RELLENO TIPO 4, RELLENO CON MATERIAL
24 loEI ECCIONADO DE LA MISMA EXCAVACION | M2 736200 288,40 $7891489
RELLENO MATERIAL GRANULAR DE i
25 GUBBASE PARA ESTRUCTURA VIA. b 92.363,00 12,30 §1.135.065

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA )
PVC ALCANTARILLADO UNION MECANICA
DIAMETRO 8".

ML

81.355,00

$ 66 785.947

1P0Z0S DE INSPECCION EN CONCRETO

4,10 1.20M Y H<= 2.00 M. INCLUYE ARO TAPA. | UND |$ 2.374.016,00 4,00 $9.496.064
CAJAS DE INSPECCION EN CONCRETO 0.80

420 M. X0.80 M. H<=0.90 M. INCLUYE TAPA. UND | 849.452 00 2,00 $1.698.904
TRAMPA GRASAS EN CONCRETO DE 3500

4,30 PSI, SECCION 1.40M. X 1.32M. H= 147111 | UND |$ 4.028 575,00 1,00 $4.028 575
TRAMPA GRASAS EN CONCRETO DE 3500

440 PSI, SECCION 0.94 M. X 0.90 M. H= 1.57/1.21 | UND |$ 2.975.939,00 2,00 $5.041.878
TRAMPA GRASAS EN CONCRETO DE 3500

4,50 |pS|, SECCION 0.94 M. X 0.90 M. H=1.17/0.81 | UND |$ 2.628.890,00 2,00 $5.247.780
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LOCALIZACION Y ~ REPLANTEO  CON
OMISION TOPOGRAFICA PERMANENTE
i ATt LR S R ] (b 4.995,00 33240 §1.660.338
RECORD) ,
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN
520 | CONGLOMERADO. Hs 20 M. PARA| M3 |3 30.020,00 177,80 § 5337 556
INSTALACION TUBERIA DE DOMICILIARIAS.
RELLENO TIPO 4. RELLENO CON MATERIAL x|
5,30 Ik ECCIONADO DE LA MisMA ExcavACion] M3 |® . e $4.664:546
CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DE| . |
540 LIATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACION. | ™ 1% i 6,80 pibfas
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA| |
550 PVC ALCANTARILLADO UNION MECANICA! ML |$ 62.604,00 33240 520.839.486
" DIAMETRO®". Ll
SUMINISTRO E INSTALACION DE VEE BVC
5,60 ALCANTARILLADO CAMPANA X CAMPANA X UND [$ 167.466,00 6,00 $1.182.996
" CAMPANA. 160 MM, X 160 MM. X 160 MM, T
SUMINISTRO E INSTALACION HIDROSELLO
570 D CAUGHO, DIAMETRO 160 M. UND |§ 8 542,00 18,00 § 155,756
& 30 [CAJAS DE INSPECCION EN CONGRETO 080 T — -~ snl.rises

M X 0.80M. H<=0.90 M. INCLUYE TAPA.

LOCALIZACION Y _ REPLANTEQ
COMISION TOPOGRAFICA PERMANENTE

ML

CON|

610 |NCLUYE ELABORAGION DE PLANOS| M2 |® 489500 210 $1p490
RECORD).
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN

e e e del M3 [$ 20.020,00 0.70 § 211,014
CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3500 PSI

530 PARA ELEVACIONES. ESTRUCTURA DE| M3 |$  1.536.287,00 074 $ 1.136.852
ENTRADA.
REJILLA METALICA 041 X 030 M, CON

640 MARCO EN ANGULO DE 1" X 1* X 3/16 Y| UND |$ 207.312.00 100 $ 207312
BARRAS @ 5/8' SEPARADAS C/ 1.5 CMS.
CONCRETO DE 1500 PS| PARA SOLADO DE

G L e M2 |3 72.256,00 210 $ 151738
CONCRETO CICLOPEO (60:40) PARA BASES.

BED e oo e M3 (3 588.453,00 0,60 $355.072

670 ACERO DE REFUERZO FY: 60000 PSI. KG |3 8.514.00 63,00 $ 536,382
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COMPUERTA LATERAL METALICA MANUAL |
12" X 20" :BASTIDOR DE DESLIZAMIENTO,
680 PLACA DE CIERRE, VASTAGO ROSCADO, UND |$  6.234.500,00 2,00} $12.469.000
TUERCA), GUIAS DE DESLIZAMIENTO,
VOLANTE DE MAMNIOBRAS. »
TUBERIA PVC SANITARIA @ 6 PARA e
B0 i) IADERD DE EXCESOS. ML |$ 62.594,00 4,00 $250.776
OCALIZACION Y REPLANTEO  CON
COMISION TOPOQGRAFICA PERMANENTE -
701 LNCLUYE ELABORACION DE pLanos|  |° 453500 28 b ipant
__RECORD). ~ M2 _ _ ol ]
EXCAVACICN MANUAL EN MATERIAL COMUN _ ,
| 792 |y CONGLOMERADO. Hs 2,0 M. Mg | 30.020,00 52 156104
CONCRETO IMPERMEAEILIZADO DE 3500 PS| ; _
703 o aRA ELEVACIONES, MUROS Y PASARELA. | M3 |3 199020700 28 . v
CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3500 PS| 155 #
704 LARA ELEVACIONES, PLACA INFERIOR. | g [®  M498:28700 e OO ks
CONGRETO DE 1500 PSI PARA SOLADC DE
I 56.00 .
705 \\MPEZA E= 040 i |8 ?2.2\:_6,(}11 o 8,6 $ 621402
- = CONCRETO CICLOPEO (£0:40) PARA BASES. N
795 [ ONCRETO 3000 FSI w3 |3 582.453,00 0y $ 244 227
7,07 ACERO DE REFUERZO FY: 60000 PSI. KG |® 8.514,00 2674 $2276.644
7,08 IPASO EN VARILLA @ 5/8" UND |$ 35.666,00 13,0 $483.658
COMPUERTA LATERAL METALICA MANUAL
12" X 20" BASTIDOR DE DESLIZAMIENTO,
709 PLACA DE CIERRE, VASTAGO ROSCADO, $ 6.234.500,00 2,0 $ 12.469.000
TUERCA), GUIAS DE DESLIZAMIENTO,
VOLANTE DE MANIOBRAS. UND
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA 4"
DE COMPUERTA. INCLUYE ACCESORIOS
710 PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO $ 3.934 500,00 2,0 $ 7.869.000
PARA EL LAVADO. INCLUYE VOLANTE DE
MANIOBRA, TORRE Y VASTAGO UND
7,11 ITUBERIA PVC SANITARIA @4". PARA LAVADO| ML |$ 45.184,00 23 $ 101.664
712 [TUBERIA PVC SANITARIA @6'. PARA LAVADO, ML |$ 62.694,00 23 § 144196
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L OCALIZACION Y REPLANTEO CON
COMISION TOPOGRAFICA PERMANENTE ‘
801 | INCLUYE ELABORACION DE PLANOS M2 4.935,00 7,70 $ 38462
RECORD).
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL
802 oMUN Y CONGLOMERADO. Hs 2,0 M. e 3(126,00 3.20 $96.064
CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3500
803 PSI PARA ELEVACIONES. MUROS Y M3 1536.287,00 227 § 3487371
PANTALLA. - ' .
SONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3500 : _
8,04 ) PARA ELEVACIONES. PLACA INFERIOR, | M 1S3R287.00 L e
CONCRETO DE 1500 PSI PARA SOLADO DE
B e o M2 72.256.00 6.20 § 447 987
CONGRETO CICLOPEO (60-40) PARA BASES. , ‘ :
2 meitals S M3 588.453,00 0.32 $185.305
8,07 |ACERO DE REFUERZO FY: 60000 PSI. KG 8.514.00 202,00 $1710.828
808 PASO EN VARILLA @ 5/8" UND 35.666,00 9.00 $ 320,994
| SUMINISTRO E INSTALACION DE VOLVULA N
4" DE COMPUERTA. INCLUYE ACCESORIOS
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
p e B e s i B 3.934.500,00 1,00 $3.931.500
MANIOBRA, TORRE Y VASTAGO EN ACERO
INOX,
TUBERIA PVC SANITARIA 36" PARA j , i
B o ML 62.694,00 33,00 $ 2.068.902
511 NCCESORIOS PVC SANTARIABS'(COD0 | o | S ik i

90°, CODO 45° Y TEE)

LOCALIZACION Y  REPLANTEO |
COMISION TOPOGRAFICA PERMANENTE

" .wi i

PARA BASES, PLACA.

901 LINCLUYE ELABORACION DE PLANOS M2 L A 3 248.252
RECORD).
EXCAVACION MANUAL EN  MATERIAL )

R i M s S 99.40 § 2504859
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN

R e B M3 30.020,00 219 $ 647.438
CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3500 PS|

g PN ISR M3 1.536.287.00 217 $33348.154

205 [CONCRETO IMPERVEABILIZADO DE 3500PS] | o Ppep— ol §wahm
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CONCRETO DE 3000 PS PARA
906 ELEVACIONES. PLACA CUBERTA Y| M3 [$ 1.031.767.00 6,7 $6.912.839
PANTALLAS.
CONCRETO DE 1500 PSI PARA SOLADO DE
j,or WMPEZA. E= 0.10 M2 |$ 72.256,00 497 $3.591.123
RELLENO EN MATERIAL GRANULAR Y
9,08 [COMPACTACION. ~MEJORAMIENTO ~ DEL| M3 |$ 92.363,00 19,9 $1.838.024
| SUELO DE CIMENTACION.
9,08 ACERO DE REFUERZO FY: 60000 PS!. KG |$ 8.514,00 2088,8 $17.784.043
PLACA FALSO FONDO EN CONCRETO DE
91 B500 PSL 010 M. X 025 M. L= 1.96 M|UND |$ 98.974,00 32,0 $3167.168
| REFUERZO2No 3 Y E No.3/0.20
MATERIAL FILTRANTE SINTETICO,
BT e setinin, _ UND [$ 2.243,00 7680,0 $1?1,2726.240
TUBERIA PVC SANITARA @ 6"
912 RECOLECCION  AGUA  FILTRADA Y| ML |$ 6269400 24 9 1517195
| DISPOSICION FINAL. )
ACCESORIOS PVC SANITARIA @ 6'(CODO
913 boo o0 150 TER) UND |$ 99.754,00 13,0 $1.294.802
9,14 JUEGO DE AROTAPA Y TAPA HF D=67 CM | UND |8 486.694,00 6,0 $2.920.164
9.15 PASO EN VARILLA & 5/8" UND |$ 35.666,00 40,0 $1.426.640
.~ VENTILACION EN TUBERIA HG A153 @ 4" (1
098 [ E st Wb 200008507 UND |$ - 396.985,00 6,0 $2381.910
CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO DE
9,17 B00O PSI,DE 0.60X0.60. H<= 0.80 M. INCLUYE | UND |$ 352.964,00 1,0 $352.964
TAPA.
CAJAS DE INSPECCION EN CONCRETO 0.80 -
918 1 "X 0.80 M. H<=0.90 M. INCLUYE TAPA, | UND |8 849.452,00 20 $1696.904
CONCRETO CICLOPEO (60:40) PARA BASES.
88 oo iy i M3 |$ 588.453,00 248 $14.593 634
9.20 CINTA PVC V-22 ML |$ 87.871,00 30,8 $2.706.427
| e R
COMISION TOPQGRAFICA PERMANENTE $ 4.995,00
1001\ NCLUYE  ELABORACION DE PLANOS M2 17,70 $8p412
RECORD).
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL
100 [ eutrige e s M3 |3 25.401,00 4,50 $114.305
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SUMINISTRO  E  INSTALACION ~ BOMBA l
SUMERGIBLE Q= 5.0 L/S, ALTURA DINAMICA
10,03 TOTAL 150 M, 20 HP DE POTENCIA|UND |$ 5.127.454,00 2.00 $10.254.908
SUCCION E IMPULSION 3", VOLTAJE 220
VOLTIOS Y 3600 RPM. [i
10,04 MANGUERA PVC FLEXIBLE DE @ 3". ML |$ 21.083,00 20,00 $ 421 660
CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3500 PSI
10,05 PARA  ELEVACIONES.  MUROS Y| M3 |$ 1536.287.00 1,70 $2611.688
COLUMNETAS. N
CONCRETO IMPERMEZABILIZADO DE 3500 PSIl ...
_139(_3‘ PARA BASES. PLACA INFERIOR M3 |3 1.536.287,00 1,20 $1.843 544
CONCRETO DE 3000 PSI PARA BASES.
_10,07 e v AP iE M3 : 5 1.031.757,0_0 _1‘,45 $ 1/_49( 062
ICONCRETO DE 1500 PSI PARA SOLADO DE 1
10.08 {mipE7A E<0. 0 M2 |$ 72.256,00 14,60 $1.054 9§8
10,09 ACERO DE REFUERZO FY. 60000 PS!1. KG |$ 8.514,00 305,50 $2.601.027
. IGRAVA DE @ 1" Y 1/2" . PARA LECHO o ]
03 B it i _‘ M3 |$ 184.931.00 E‘ED' $ 295 890
ARENA LAVADA DE RIO DE GRANULOMETRIA
10,41 UNIFORME CON DIAMETRO APARENTE DE 1| M3 |$ 180.311,00 1,40 $ 250435
MM. PARA LECHO FILTRANTE.
IGEOTEXTIL TEJIDO T2400 PARA SEPARAR _
1602 b o 6 e Pl TRAL(L M2 |$ 7.973,00 10,20 $ 8.325
VALVULA DE BOLA DE @ 3". PARA CONTRO)
048 b oaiimal ' UND |$ 630.415,00 2,00 $1.260.830
COLUMNAS Y VIGAS . METALICAS EN ‘
A
10,14 Lot Fen sucm0 X 002 ML [$ 149.373,00 24 80 $3.704.450
IANCLAJE DE PLATINA PL 160 X 160 X 3/16 DE .
1095 Loeer Erimi PENESTAL, UND |$ 55.757.00 6,00 $ 334 542
UNION DE COLUMNAS Y VIGAS METALICAS
10,16 EN PLATINA PL 140 X 140 X 3/16 Y| UND |$ 43.281,00 12,00 $518.372
SOLDADURA E 6013.
1017 SC(?E?%A METALICA EN PERFIL PHRC12020 ¢ |g 60.997.00 18,00 $1.007.946
CUBIERTA EN TEJA ARQUITECTONICA TIPO
08 oy srees i 0 SMILAR M2 |$ 56.628,00 17,80 $1.007.978
CABALLETE PARA TEJAS
10,19 o A ITECTONICAS ’ ML |$ 42.648,00 330 $14)0.738
CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO DE
10.2 k00 PSILOE 0.60 X 0.60 UND |$ 352.964,00 2,00 $706.928
TUBERIA PVC SANITARIA @ 3" PARA INGESO
1021 15e | 0DOS Y EVACUACION DE LIXIVIADOS. | M- J 28.635,00 120 F3aphal
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TUBERIA PVC SANITARIA @ 4" PARA
10,22 INGRESO DE LODOS Y EVACUACION DE| ML |$ 45.184,00 4,50 $203.328
LixiviaDOS. “JT :
NSTALACION ELECTRICA PARA .~ |
jo,za MOTOBOMBA SUMERGIBLE DE 2 Hi A 220 V) uf’b $  5.874.634,00 1,00 $ 5.874.634
10,24 [SAL TOMA 120 EMT ZONA HUMEDA suuxzn $ 222.993,00 2,00 $445.986
|
11.01 MAMPOSTERIA LADRILLO (FAROL) N°4. | M2 |$ 54.021,00 32,70 $ 176p.487
BUMINISTRO E INSTALACION DF MALLA . |o g
_m)z 51 ABONADA DE 2’ X 2/, CALIBRE ‘rf,_i.______r'rj’,“ $ 49.999,00 1450 $ 7244855
SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGULO 1/} ., i "
MO htpuicapA | K I o o O o Ao
__TSUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO |, _ P feiee
me e e W o thoa __"f_ $ 44.385,00 98,0({. ) imm
| ISUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE 1
M0 buacaeRETZS, | ™ $ 276400 boson - Wruaa
“SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON
11,06 250 X 2.25 M, EN TUBO GALVANIZADO @ 1| UND |$ 2.347.180,00 |, o 52347180
 |v2"YMALLAESLABONADADE 2'X 2 CAL10) ) ! ol ol
UAMPARA LED SOLAR DE 100 W CON
11,07 EOPORTE METALICO DE 1.50 M TUR HG DE| UND |$ 582.123,00 |, g $ 5.821.230
TEOSIO DIRECTT. e wgeians 7 TR
ADMINISTRACION e | gesobraz
IMPREVISTOS 2%  50.408.743
UTILIDAD 8,00% $33.684.971
VA UTILIDAD b $ 6.300.644
SUBTOTAL AlU i ] $126.151.141)
COMPENSACION
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PARAGRAFO PRIMERO: Sumado a lo anterior, el contratista debera acreditar durante la ejecucion del contrato

el equipo de trabajo que se describe a continuacion:

Tabla 3 - Requerimientos Técnicos Director de Obra

[ Perfil y Experiencia

% Dedicacio

Titulo pregrado y postgrado: Ingeniero Civil especialista en el area de Gerencia de
Administracion de Obras Civiles o Formulacién y Evaluacion de proyectos o Estudios
Afines.

Experiencia profesional: Minimo 20 afios de experiencia general (contados a partir de
la fecha de expedicion de la Tarjeta Profesional).

Experiencia especifica: Mediante una (01) certificaciones en los que se haya realizado la
construceion, mejoramiento o mantenimiento sistemas de Iratamiento de aguas residuales
(STAR) o planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), durante fos Uttimos 20 afios.

50%

i

A continuacion, se presentan los requerimientos técnicos para el Residente de Obra:

Tabla 4 - Requerimientos Técnicos Residente de Obra.

Perfil y Experiencia

% Dedicacio

Titulo pregrado: Ingeniero Civil o arquitecto.

Experiencia profesional: Minimo fres (03) afios, a partir de la fecha de expedicion de
la tarjeta profesional.

Experiencia especifica: Acredita experiencia especifica de haber participado como
residente de obra en proyecto relacionado con las construccion de alcantarillados
sanitarios.

100%

A continuacion, se presentan los requerimientos técnices para el Asesor S5-T
Tabla 5 - Requerimientos Asesor SS-T

Perfil y Experiencia

% Dedicacid

=

Titulo pregrado y postgrado: profesionales con posgrado en SST, que cuenten con
licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo vigente y el curso de capacitacion virtual de
cincuenta (50) horas. (Resolucion No. 312 del 13 de febrero de 2019).

Trabajo, para mantener vigente la certificacion de! curso de capacitacion virtual las
personas deberan realizar una actualizacion de veinte (20) horas cada tres (3) afios.

Especialista en Gestion Ambiental.

Nota: Atendiendo a la Circular 0063 del 7 de octubre de 2020 emanada del Ministerio del |-

50%
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Educacién no formal: Diplomado en Sistemas Integrados de Calidad, Gestion Ambiental
y Salud Ocupacional (HSEQ) con Enfasis en Salud Ocupacional y Seguridad Industrial.

Experiencia profesional: Minimo 10 afios de experiencia general (rontados a partir de
la fecha de expedicion de la Tarjeta Profesional).

Experiencia especifica: Haber prestado sus servicios profesionales en un provecto de obra
civil,

A continuacion, se presentan los requerimientos técnicos para el Maestro de Obra o Tecnélogo en Gestiér| de

(Obras Civiles y Construcciones.

Tabla-6 Requerimientos Maestro de Obra o Tecnologo en Gestién de Cbras Civiles y Construcciones.

Perfil y Experiencia

Titule: Maestro de Obra o Tecndlogo en Gestion de Cbras Civiles y Censtrucciones
debidamente certificade por el COPNIA.

Educacién no formal: Diplomado en Sistemas Integrados de Gestién HSEQ

Experiencia especifica: Haber laborado en un proyecto de obra civil cuyo objeto esté
relacionado con Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.

100%

Tabla 9 - Condiciones técnicas adicionales.

Factor Descripcion condicion técnica mejorada

Titulo pregrado: Ingeniero civil.

Asesor profesional.

Estructural

Dedicacion: 20%.

Experiencia profesional: Mas de 15 afios contados a partir de la expedicion de la tarjeta

Experiencia especifica: Haber realizado al menos cinco (5) disefios de estructuras
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)]

Se otorgara puntaje adicional al oferente que cuente con los equipos relacionados
continuacion, los cuales, mejorarian, los rendimientos de obra y la calidad de la
actividades programadas para ejecucion.

w

. e  Autohormigonera
Equipo o Minicargador

e Rodillo sencillo
En todo caso cuando el proponente no sea el propietario del equipo, se aporiara cop
de la factura de compra o del manifiesto de importacion de su primer propietario. Lg
equipos pueden ser en alquiler, de debera allegar copia del respectivo contrato.

W

PARAGRAFO TERCERQ: Los Documentos del Proceso forman parte del presente Contrato y definen
igualmente las actividades, alcance y obligaciones del Contrato.

CUARTA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATO. Generales: 1. Cumplir con el objeto, de acuerdo con todas y
cada una de las obligaciones establecidas en el mismo, en fa ficha técnica, estudios previos, piiegos|de
condiciones, y anexos de este procese en la propuesta presentada. 2. Obtener y presentar para su aprobacion,
las garantias exigidas por la UNIVERSIDAD, en las condiciones, plazo y montos establecidos en la respectiva
clausula del contrate, asi como mantener vigentes sus amparos, prorrogarlos en los términos sefialados| en
caso de ser requeridos. 3. Ejecutar bajo la luz de las Nomas Técnicas Colombianas de construccion vigerjtes
las actividades fruto del objeto contractual. 4. Hacer seguimientos permanentes sobre la ejecucion del contrato.
5. Mantener actualizados el lugar de ubicacién durante la vigencia del contrato. 6. Atender todos los lamados
o requerimientos que le reaiice LA UNIVERSIDAD a través de!l interventor del contrato. 7. Responder por|los
riesgos y perjuicios que se causen a terceros en razon o con ocasion de la ejecucion, cumplimiento del contrato,
previa investigacién donde se determine su responsabilidad. 8. Mantener a paz y salvo el pago de los aportes
de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a Caja de Cempensacion
Familiar, instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, cuapdo
a ello haya lugar, mediante certificacion a la fecha expedida por el Revisor Fiscal o el Representante Legal de
conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el articulo 9° de la Ley
828 de 2003 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. 9. Informar de manera inmediata a LA UNIVERSIDAD
cualquier hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito que impida el cumplimiento del objeto del contrgto.
10. Sin perjuicio de la autonomia técnica y administrativa, atender las instruccicnes lineamientos que durante
el desarrollo del contrato se le impartan por parte de LA UNIVERSIDAD. 11. Cumplir con las obligaciones gue
se generen a su cargo y que se deriven de la naturaleza del contrato y de las exigencias legales entre gllas
aquellas de caracter tributario en caso de que se generen. 12. No acceder a peticiones, amenazas, que fengan
por fin obligarlo a hacer u omitir algin acto o hecho e informar inmediatamente a LA UNIVERSIDAD y demés
autoridades competentes. 13. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando
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documentacion: i} Listado de personal a emplear en cbra, junto con hoja de vida soportada; ii) Afifiacion a
seguridad social y parafiscal de todo el personal 2 emplear en obra; iii) Poliza de cumplimiento y responsabilidad
civil extracontractual actualizada con vigencia a pariic de la suscripcion del contrato. 2. Contar con el personal
idoneo para la ejecucion del presente contraio. 3. Al cumplimiento general del contrato de acuerdo 4 lo
estipulado en el estudio de mercado, estudio financiere, téenico - juridico, propuesta tecnica y econdmica y @ lo
previsto en ¢l contrato 4. Enfregar la obra de acuerdo a las especificaciones técnicas previstas en |los
documentos dael proceso de contratzcion. 5. Acafar las recomendaciones y solicitudes efectuadas por el
interventor, relacionadas con-el cambio de proce,dimieni'os o equipos de construccion y la imposicion|de
medidas que este considere necesarias para garantiza: 12 buena calidad y correcta ejecucian de las obras{ 8.
Garanfizar que los proveedores de materiales y servicios cuenten con todas las licencias y permisos exigigos
segun la normatividad vigente, para lo cual el contratista entregara a la Universidad de la Amazonia, antes de
fa suscnipeicn el acta de inicio copia de slios, si aplica. Esta documentacion debera ser actualizada cundg la
supervision y/o la interventoria lo requiera. 7. Resolver dentro de los cinco (5) dias siguientes habiles |los
mquer'm?enta“ gue reatice la interventoria, relacionados con la ejecucion de la obra. 8. Dejar el lugar dondg se
realizeran las obrag en las mejores-condiciones de aseo y orden en que se enhcontraban antes de los irabajos.
9. Adoptar las medidas de seguridad pertinentes conforme a los protocolos de Bioseguridad implementados jpor
la Universidad de fa Amazonia. 10. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre segurigiad
industrial. 11. Demoler y remplazar por su cuenta y riesgo en el término indicado por el interventor, toda abra
ejecutada oue resulte defectuosa segin el analisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad exigitias
en los documentos del pivaceso contractual 12. Ubicar |2 sefializacion preventiva necesaria en obra confoime
la normatividad vigenta en la materie. 32, Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cauce a terceros, a biges
propios o de terceros, ¢ al personal contr itado para la gjecucion del contrato, por causa o con ocasion |del
mismo. 14, Suministrar y mantener durante ia cbra y hasta la entrega de la misma el personal ofrecidp y
requerido el estudio de mercado y contrato para la ejecucion del objeto contractual 15, Asumir el page de|ios
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal empleado en obra, asi como garantizar que la
celebracién y ejecucion de los subconlratos que se lleguen a necesitar, no daran lugar al surgimiento de ningun
vinculo faboral entre el personal subcontratado v la Universidad de la Amazonia. 16. Responder por cualglier
tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que inslaure o impulse o coadyuve el personal o los subcontratistas
contra la Universidad de Iz fimazonia, por causa o con ocasion al contrato.17. Garantizar a buena calidaq de
los bienes, materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato. 18.Todos|los
maleriales y/o elementos para las instalaciones seran nuevos, de primera calidad y, en ningin momanto
deberan ser parles o productos re manufacturados. 19. En caso de requerirse se deber realizar la entrega de
los manuales de uysuario en espafol y enfregar las garantias de fabrica de todos y cada uno de los equipos
instaiados al igual que las fichas técnicas. 20. Realizar por su cuenta y riesgo los ensayos de laboratorio
demas prusbas que se requieran ylo soliciten. 21. El contratista deberd entregar a la Universidad df

los acontecimientos ocurridos, y decisiones tomadas en la ejecucion de trabajos, asi como las ordenes
supervision, visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, de manera que se logre la comprensic
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bitacora debe ser foliada y firmada por el director de obra. A la bitacora tendra acceso la supervision cada gue
lo requiera. 24. Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser revisado y aprobado por la i'nterventiria
y contener: i) Avance de cada una de 'as actividades programadas, i) Registro fotogréfico a color, iii) Resultado
de los ensayos de faboratorio y demas pruebas realizadas, iv) fotocopia de la bitacora, v) resumen de|las
actividades realizadas, vi) Relacion del personal empleado en la ejecucion de la obra, vii) Acreditacion que se
encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales, relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, SE l\IA,
ICBF, Caja de Compensacion Familiar cuando corresponda. 25. Participar junto su equipe técnico en |las
reuniones de seguimiento a las que sea convocacdo, sin perjuicio de que participen otros empleados. [25.
Presentar informe final el cual debera ser-revisado y aprobado por la interventoria y debera contener: i) resumen
de actividades y desarrollo de la obra; if) documentacion técnica, entre ella: bitacora de obra, planos record de
obra aprobados por la supervision, i} actualizacion de poliza de conformidad al Manual de Contratacion de la
Entidad, iv) Paz y salve por fodo concepto de proveedaores y subconiratistas, v) registro fotografico definifivo.
27. Elaborar y presentar conjuntamente con la interventoria actas parciales de obra, entrega final de obfa y
liquidacion. 28. Solicitar y justificar con la debida antelacion a la interventoria y/o supervision, la adicion de
recursos, prorrogas, mayores cantidades de obra, items no previstos. 29. Suministrar una direccion fisiga vy
electronica a la que se pueda enviar correspondencia. 30. Verificar junto con la interventoria el program4 de
flujo de fondos del contrato, el cual debera constar en acta. 31. Obrar con lealtad y buena fe en las disiintas
etapas coniractuales evitando dilaciones o en trabamientos tanto en el cumplimiento de los requisitos| de
gjecucién como en el desarrolio del contrato. 32. CESIONES Y SUBCONTRATOS. El Contratista rio padia
ceder ni subcontratar la ejecucion del presente contrato sin previo consentimiento escrito de LA UNIVERSIDAD,
pudiendo éste reservarse las razones que tenga para negar la aceptacion de la cesion o la subcontratacion| La
cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el Articulo 893 del Cédigo de Comercic.

QUINTA. - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE FAGOQ. El valor del presente Confrato carresponds g la
suma de QUINIENTOS NOVENTA Y UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y DOS
PESOS ($591.666.042,00) M/CTE, amparado por el 220006141 del diecinueve (19) de septiembre de 2022.
FORMA DE PAGO: La Universidad conforme se establecio en el presente estudio de mercado y conform fo
estipulado en el ARTICULO 63. FORMA DE PAGO (Modificado por el Art. 9 Acuerdo No. 58 de 2020)|del
Manual de contratacion de la Universidad de ia Amazonia, literal “c”, dara al confratista un ANTICIPO del 30%,
con el fin de que pueda sufragar los gastoes inherentes al cumplimiento de sus obligaciones y con esa exclusiva
destinacion. Sin embargo, dicho parceniaje de ANTICIPO de la FORMA DE PAGO se modificara y se ajusfara
de acuerdo a la oferta que resulte favorecida durante la etapa precontractual, teniendo en-cuenta)las
condiciones econdmicas definidas en el estudio financiero, técnico y juridico. De otra parte, las sumas
entregadas en esta modalidad pertenecen a la Universidad y deberan ser amortizadas en la proporcion en gue
se pacte en la orden coniractual o contrato. En agquellos contratos en los que el desembolso del anticipo |sea
inferior a los 500 SMLMV, el contratista constituira una cuenta conjunta a nombre del mismo y de la Universidad.
Los rendimientos financieros que se lleguen a producir perteneceran a la universidad. De igual manera, los
retiros de la cuenta deben ser autorizados por las interventorias o supervisores. El costo de la creacion de la
cuenta serd cubierto directamente por el confratista. De otra parte, los anticipos estan sujetos al plan de
inversion debidamente aprobado por el supervisor o interventor.  Ahora bien, respecto al desembolso del §0%
restante se realizara mediante pagos parciales o fraccionados previa presentacion de actas parciales de avance
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de la obra, ademas, de la constancia de cumplimiento firmada por el superisor del contrato v el 10% final ¢on
la firma del Acta de Recibo Final de obras. Para el pago de las actas parciales de avance de obra el contratista
debera presentar el respectivo cumplido aprobado para pago, la factura conel fienc de los requisitos legales
exigidos por la DIAN ¢ documento equivalente conforme al articulo 617 del estatuto tributario donde se detallen
los bienes enfregados a la Universidad, asi como también, debera presentar los pagos al sistema de seguridad
social integral (Salud, Pension, ARL y parafiscales) ylo certificado de paz y salve de aportes a seguridad socjal,
pension riesgos profesionales y con los aportes a parafiscales expedido por el revisor fiscal o representante
legal. Nota: La factura elecirénica se debe remitir al correo electrénico que se indica a continuacién:
contabilidadfacturas@uniamazonia.edu.co

SEXTA. - PLAZO Y CRONOGRAMA DE OBRA. El plazo de ejecucion es de CUATRO (04) meses, contados
a partir de la suscripcion del acta de inicio entre el interventor y el contratista.

SEPTIMA - DERECHOS DEL CONTRATISTA, 1) Recibir una remuneracion por ia ejecucion de la obra en fos
términos pactados en Ia Clausula 5 del presente Contrato.

OCTAVA -~ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. La persona natural MILTON JAVIER QUINTERQ
RAMIREZ, identificado con Nit.17.840.217-8, y cedula de ciudadania No. 17.640.217 expedida en Florengia
{Caqueta), es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la clausula segunda del presente
Contrato, y sera responsable por los dafios gue ocasionen sus empleados, los empleados de slis
subcontratistas, a la UNIVERSIDAD en la ejecucion dei objeto del presente Contrato. El CONTRATISTA
respondera Civil y Penalmente, tanto por el incumplimiento del contrato como por los hechos y omisiones quie
le fueren imputables y causen dafio o perjuicios a la UNIVERSIDAD, derivadas de la celebracion y ejecucion
del Contrato suscrito. £ CONTRATISTA respondera por haber ocullado al contratar inhabilidades |e
incompatibilidades, prohibiciones o per haber suministrado informacion falsa y por la buena calidad del objefto
confratado.

NOVENA- DERECHOS PARTICULARES DE LA UNIVERSIDAD 1) Revisar, rechazar, corregir o modificar las
Actas de Obra y solicitar las correcciones o modificaciones que la obra necssite. 2) Hacer uso de las clausulas
excepcionales del contrato. 3) Hacer uso de la clausula de imposicion de multas, la cldusula penal o cualquier
otro derecho consagrado a la UNI''ERSIDAD de manera legal o contractual,

DECIMA ~ OBLIGACIONES DE L". UNIVERSIDAD. 1. Realizar las gestiones pertinentes para el puntual pag
de las obligaciones contraidas. 2. Adelantar las gestiones necesarias para & reconocimiento y cobro de I3
sanciones pecuniarias y garantias a cue hubiere lugar. 3. Adelantar tramite necesario para que se ejecuten I3
garantias de la poliza, cuando haya i-cumplimiento por parte de las obligaciones del contratista. 4. Vigilar qu
sean cumplidas las obligaciones a caito del contratista. Con este fin, en el menar iempo posible, se acordara
los mecanismos y procedimientos peiiinentes para precaver o solucionar répida y eficazmente las diferencia
o situaciones litigiosas que llegaren a oresentarse. 5. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en
contrato y en los documentos que d: el forman parte.6. Suministrar opotunamente la informacién que s
requiera para la ejecucién de la obra. 7. Exigir la ejecucion idénea y oportuna del objeto del contrato.
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DECIMA PRIMERA ~ TERMINACION DEL CONTRATQ. LA UNIVERSIDAD puede terminar unilateralment

s el

presente contrato en los siguientes casus: a) Cuzndo las exigencias del servicio pablico lo requieran o la

situacién de orden publice lo imponga b) Por muerte o incapacidad fisica permanente del confratista, si
persona natural, o por disolucion de la persona juridica del contratista. ¢) Por interdiccion judicial o liquida

es
ion

cbligatoria del contratista. d) Por cesacion de pagos, concurso de acreedores 0 embargos judicialey al
contratista que afecten de manera grave el cumplimignio dei contrato. €) Cuando autoridad judicial competente

. declare nulo el contrato o los actos administrativos en oue se fundamente. f) Cuando se trate de inhabilid

e

incompatiblidad sobreviniente, se dara por terminado el confrato si no es posible su cesion. g) Cuandg el
contratista no se ajuste a los requerimientos para subsanar 1os inconvenientes presentados en las pélizas o
documentos exigidos para la ejecucion del contrato deniro del plazo exigido. h) Cuando el CONTRATISTA |sin

autorizacién escrita previa, cediere el correspondiente contrato. i) Cualquier ofra circunstancia

justificadamente permita a la UNIVERSIDAD presumir incapacidad o imposibilidad juridica o téchica d
contratista para cumplir con el objeto contractual. |) Por declaratoria del siniestro de incumplimiento, lo ante
conforme al articulo 65 y 80 del Manual de contratacion de la Universidad.

DECIMA SEGUNDA ~ MODIFICACION UNILATERAL: Si durante la ejecucion del mismo y para evital
paralizacion o la afectacion grave del cumplimiento, es necesario introducir variaciones en el confrat
previamente las partes no llegan al acuerdo respeciivo, la UNIVERSIDAD mediante acto administra
debidamante motivado, lo modificara mediante la supresion o adicion de item de la obra, siempre que ellg
impliue la modificacion del objeto contractual, lo antericr conforme al articulo 77 del Manual de contratad
de la Universidad.

DECIMA TERCERA - INTERPRETACION UNILATERAL: Si se llegaran a presentar divergencias respac
la interpretacion del clausulado, que no puedan ser subzanadas acudiendo a las normas de interpreta
general o la oferfa o propuesia presentada por el contratisia que dieron origen a la contratacion
UNIVERSIDAD interpretara en acto administrative debidamente motivado, las estipulaciones o clausulas ob)

de la diferencia, lo anterior conforme al articulo 65, 76 v 7% del Manual de contratacion de la Universidad.

DECIMA CUARTA ~ CADUCIDAD. LA UNIVERSIDAD estara facultada a declarar la caducidad cuando ex
un incumplimiento del contrato por parte del Contratista en Iz forma y de acuerdo con el progedimiento prey
por el articulo 76 del Manual de Contratacion de la Universidad de la Amazonia. Previo requerimiento por es

ue
la

rior

rla
oy
hivo
0
ion

0a
i5n

la
eto

ista
isto
rito

al CONTRATISTA, la UNIVERSIDAD declaraid la caducidad del presente contrato cuando se presente
incumplimiento de las obiigaciones a cargo del contratista que afecte de manera grave y directa la ejecugion

del mismo y amenacen con su paralizacion. Como consecuencia de fa caducidad sobreviene la terminacion
mismo, su liquidacion y la efectividad de las polizas y multas; igualmente el contratista queda inhabilitado

del
ara

un nuevo contrato con la UNIVERSIDAD. PARAGRAFO: La declaracion de caducidad se hara mediante #cto
administrativo debidamente motivado y una vez en firme, el CONTRATISTA solo tendra derecho a que sg e
reconczca y paguen las labores ejecutadas de acierde a las estipulaciones del Contrato. No habra luggr a
indemnizacion para el contratista y se haré acreedora a las sanciones e inhabilidades previstas en la

Constitucion y en la Ley.
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DECIMA QUINTA — MULTAS. En caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones contractuale
cargo del CONTRATISTA, éste autoriza expresamante mediante el presente documento a la UNIVERSID
para efectuar la fesacion y cobro, previc requerimiento de las multas diarias sucesivas del uno por ciento (

S d
AD
%)

del valor total del contrato sin que estas se sobrepasen del diez por ciento (10%) del valor del misme. Para la

imposicion de las mismas se seguira lo establecido en el articulo 6 del Manual de Contratacion de
Universidad de la Amazonia.

DECIMA SEXTA — CLAUSULA PENAL. En casn de declaratoria de caducidad o incumplimiento de &
contrato, el CONTRATISTA se hara acreeder a una sancion a titulo de clausula penal pecuniaria, equivalg
al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, suma que hara efectiva directamente la UNIVERSID

la

ste
nte
AD

considerandose como pago parcial de los perjuicios que pudieran ocasionarle. El CONTRATISTA autoriza g la
UNIVEREIDAD DE LA AMAZONIA para descontar y tomar el valor de la clausula penal o de cualquiera qug le

adeude por este u ofro concepto, sin perjuicio de hacerlas efectivas a través de la garantia (nica o judicialme
conforme a la Ley, Para la imposicion de las mismas se seguira lo estabiecido en el articulo 67 del Manua
Contratacion de la Universidad de la Amazonia.

DECIMA SEPTIMA - GARANTIAS. El CONTRATISTA se obliga a garanfizar el cumplimiento de
obligaciones surgidas a favor de la con la UNIVERSIDAD, con ccasién de la ejecucion del contrato
-canformidad con los articulos 64 y 70 del Acuerdo Superior No. 12 de 20172, modificado por los Acuerdo N
y 12 de 2014, N° 08 de 2018 y 58 de 2020, expedidos por el C.S.U. -~ Manual de Confratacion, a const
garantia Unica que cubrira los siguientes amparos; como medida para garantizar el cumplimiento de
actividades eslablecidas en ¢l Contrato de Obra, se adopta el mecanismo de amparo de poliza de segu

segin o dispuesto en el Acuerdo CSU Acuerdo Superior No. 12 de 20112, modificado por los Acuerdo N° ¢

12 de 2014, N° 08 de 2018 y 58 de 2020, expedidos por el C.S.U. — Manual de Contratacion, especificadag
la siguiente manera:

nte
de

las
de
03
tuir
las
ros
3y
de

entregadc en calidad de anticipo
para la ejecucién del contrato

: : PORCENTAJE | DURACION DEL
7@5860 GARANTIA AMPARQS DE AMPARG AMPARG
Riesgos derivados | Buen manejo y | (i) la no inversion; 100% del valor | Hasta la
de la incorrecta o | correcta (ii) el uso indebido, y del anticipo liquidacion | del
indebida destinacion | inversién  del | (i) la apropiacion indebida que el contrato
y  mangjo del | anticipo contratista garanfizado haga de los
‘| anticipo dineros o bienes que se le hayan

Riesgos derivados | Cumplimiento El amparo de cumplimiento del | 20% sobre el | Hasta

la
del incumplimiento contrato cubrira a la entidad estatal | valor del contrate | liquidacion | del
de las obligaciones contratante de los perjuicios directos cantrate (plazo de
surgidas del derivados del incumplimiento total ¢ ejecucion y |seis
contrato estatal parcial de las obligaciones nacidas meses mas)
incluyendo en ellas del contrate, asi como de su
el pago de multas y cumplimiento tardic o de su
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clausula penal cumplimiento defectuoso, cuando

pecuniaria, cuando ellos scn imputables al contratista

se hayan pactado garantizado. Ademas de esos

en el contrato riesgos, este amparo comprendera

siempre el pago del valor de las
multas v de la clausula penal
pecuniaria que se hayan pactado en

e [ el contrato garantizado.

Riesgos derivados | Salarios, El amparo de pago de salarios, | 10% del valor del | Hasta la

de la falta de pago | prestaciones prestaciones sociales legales e | contrafo finalizacion | del

de salarios, | indemnizacione | indemnizaciones laborales cubrira a contrato  y [rres
prestaciones 5 la entidad estatal contratante de los anos mas
sociales legales e perjuicios que se le ocasionen como

indemnizaciones consecuencia del incumplimiento de

laborales las obligaciones laborales a que

este  obligadoc el contratista
garantizado, dervadas de Ia
contratacion del personal utilizado
para la ejecucion del contrato
amparado en el terriforio nacional, : |
Riesgos derivados | Estabilidad dela | El amparo de estabilidad y calidad | 10% del valor del | Desde el refibo
de la Inestabilidad | cbra de la obra cubrira a la entidad | contrato de la obra |por
de la obra estatal coniratante de los perjuicios cinco anos mas
que se le ocasionen como
consecuencia de cualquier tipo de [
dafio 0 deterioro,
independientemente de su causa,
sulridos por la obra entregada,
imputables al contratista.

Danos a terceros Responsabilida | Dafios que se causen a terceroscon | El valor | EI  plazo | de
d civil | ocasion de la ejecucion del contrate | asegurado  por | cobertura  sera
extracontractual los contratos de | por el plazo| de

Seguro que | ejecucion y:
amparan la

responsabilidad 1) Plazo | de
civil egjecucion, para
extracontractual | confratos  guyo
no debe ser | valor sea inferior
inferior a: o igual a | mil
1).  Doscientos | quinientos (1p00)
(200)  SMMLV | SMMLV.

para  contratos

cuyo valor sea

inferior o igual a

Gestion e Investigacion para el Desarrollo de la Amazonia

Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir
atencionalciudadano®uniamazonia.edu.co

www.uniamezonia.edu.co
Fiavansma Casath

@

£ LOntize




NIT. 891.190.346-1 &@ Pégina 21 de 23

Universidad de 1a.

Amazonia

Vigilada Ministerio de Educacion Nacional

mil  quinientos
(1.500) SMMLV.

PARAGRAFC PRIMERQ: Las garantias deben allegarse dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la
suscripcion del presente contrato. PARAGRAFO SEGUNDO: Las garantias expedidas a favor de| la
UNIVERSIDAD deberan ser pdlizas de seguro de cumplimiento afaver de entidad estatal y seran aprobaias
por la misma come requisito para la ejecucion del contrato, mediante la imposicion de un selio por parte de la
Vicerrectoria Administrativa. PARAGRAFO TERCGERQ: Fn el evento de modificacion del valor y/o plazo |del
contrato, las garantias dehen ser ampliadas y/o prorrogadas. Las garantias consistiran en poélizas expedigas
por companias de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia o en garantias bancarfas.
PARAGRAGO CUARTO: Para efectos de la vigencia, se contara la misma a partir de la fecha de expedigion
de la pdliza.

DECIMA QCTAVA - SUPERVISION. La supervision del Contrato de obra, se encontrara en cabeza |del
ingeniero MAURICIO ALEJANDRO MENDEZ MORENO, con C.C. No. 80.134 938, vinculado & la Universigiad
como Jefe de la Oficina Asesora de Planeacion, ¢ quien haga sus veces de la Universidad de la Amazonia o
quien haga sus veces, guien velara por el cumplimiento del objeto y debera: 1) Cumplir con las obligacioneq de
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico sobre el cumplimiento del objeto del presegnte
servicio, establecidas en el Acuerde 12 de 2012 expedido por el C.S.U,, Manual de Contratacion de Iz
Universidad, demas normas y disposiciones concordantes. 2) Verificar la ejecucion del objeto del presqnie
servicio en los tarminos y condiciones pactadas. 3} Suscribir las cetificaciones de recibo a satisfaccion, agtas
de suspension y reinicio segun el caso. 4) Controlar los pagos que deban realizarse. 5) Solicitard al
CONTRATISTA los informes gue requiera en desarrollo del Contrato de Obra. 6) Requerir al contratista cuando
a ello haya luger e informar sobre los mismos, para que se proyecten las sanciones debidaménte
fundamentadas. 7) informar oportunamente sobre la necesidad de incorporar modificaciones y adiciones al
servicio. 8) Suscribir el acta de terminacion y liquidacion del servicio. 8) Verificar, revisar y aprobal el
cumplimiento de los requisitos y documentos indispensables para suscribir el contrato y ios certificadog de
entrega a satisfaccion. 14) Firmar las actas respectivas. 11) Velar para que se mantengan vigentes todas|las
polizas gue amparen el contrato. 12} Informar sobre los incumplimientos del Contratista. 13} Verificar que el
contratista se encuentre a paz y salvo con la seguridad social integral. PARAGRAFQ PRIMERO. La supervigion
debera seguir los linsamientos establecides en el Acuerdo Superior No. 069 del 01 de diciernbre del 2021,
mediante “Por el cual se adopta el Manual de Supervision e Interventoria de Ia Universidad de la Amazonid.

DECIMA NOVENA. - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. EI CONTRATISTA manifiesta bajo la
gravedad de juramento, el cual se entiende prestadoe con la firma del presente documento, que no se encueptra
incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad o dentro de las prohibiciories especificas para
contratar.

VIGESIMA - PROHIBICION DE CESION Y SUBCONTRATACION. El contratista no podra cedef ni
subcontratar el presente confrato a persona alguna natural o juridica, nacional o extranjera sin previo
consentimiento expreso y escrito de la UNIVERSIDAD, pudiendo ésta reservarse las razones que tenga para
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negar la cesion o subcontrate, tramite para el cuat se debera tener en cuenta lo descrito en el articulo 82 [del
Manual de Contratacion de la Universidad de la Amazonia y de conformidad con lo establecido en el Artiduio
893 del Cadigo de Comercio.

VIGESIMA PRIMERA - EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL. E! contrato no genera relacion labgral
alguna entre las parles ri el pago de las prestaciones sociales, los valores que se compromete a pagal la
Universidad por los items de la obra objeto del presente confrato, constituyen la (inica obligacion dineraria que
adquiere. Por ello, la autonomia y la independenciz de' contratista constifuyen elemento esencial de gste
contrato. El contratista dispone de un amplio manejo de discrecionalidad en cuanto concierne a su objetc denplro
del plazo fijado y la realizacidn de la actividad.

VIGESIMA SEGUNDA - SUSPENSION. Las partes contratantes podran suspender la ejecucion del contraito,
mediante la suscripcidn de un acta en la cual conste tal evento, cuando medie alguna de las siguientes causales:
1) Por circunstancias de fuerza mayor o caso foriuito debidamente comprobadas. 2) A solicitud debidamenie
susientada interpuesta por una de las partes. Ef término de suspension no sera computable para efecio|del
plazo de ejecucion del confraio, ni dara derecho a exigir indemnizacion, sobrecostos o reajustes ni a reclamar
gastos diferentes a los pactados en el contrato. PARAGRAFO: En caso de operar la suspension, |EL
CONTRATISTA se compromete a presentar certificado de modificacidn de la garantia Unica ampliando| su
vigencia por el término que dure lz suspension, para el cugl se debera tener en cuenta lo descrito en el artigulo
81 del Manual de Contratacion de la Universidad de la Amazonia,

VIGESIMA TERCERA ~ APROPI@CiGN PRESUPUESTAL. Para la ejecucion del presente contrate de gbra
ia UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA cuenta coin recurses del Presupueste de conformidad con el Certificedo
de disponibilidad presupusstal No. 220006141 gel discinueve (19) de septiembre de 2022.

VIGESIMA CUARTA - INDEMNIDAD. Sera obligacion del CONTRATISTA mantener libre e indemne & la
UKRIVERSIDAD de cualquier dafio o perjuicio originade en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus
actuaciones u omisiones.

VIGESIMA QUINTA- LIQUIDACION DEL CONTRATO. El presente confrato sera objeto de liquidacion de
conformidad con lo pravisto en los articulos 87, 88 y 89 del Manual del Contratacion de la Universidad de fa
Amazonia, procedimiento que deberé efectuarse dentro de los cuatro (04} meses siguientes a la finalizacion| dal
contrato si se realiza por mutuo acuerdo; en todo caso la liquidacion se adelantara de conformidad cop lo
dispuesto en los articulos antes relacionados.

VIGESIMA SEXTA- ANEXGS DEL CONTRATO. Hacen parte integrante de este contrato los siguientes
documentos: 1) Estudio de mercado y sus anexos realizado por la Universidad 2) Invitacion 006 de 2022. 3)
Propuesta técnico econdmico y sus anexos. 4) Cronograma estimado de la obra. 5) Certificados| de
Disponibilidad Presupuestal.
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VIGESIMA SEPTIMA — NORMATIVIDAD APLICABLE. El presente contrato se regira por las disposiciopes
legales contenidas en el Acuerdo Superior No. 12 de 2012, modificado por los Acuerdo N° 03 y 12 de 2014} N°
08 de 2019 y 58 de 2020, expedidos por el C.S.U. ~ Manual de Contratacion - y las demas normas que sgan
aplicables, propias de la naturaleza y esencia del contrato. Al igual que por lo dispuesto en la propuesta
presentada por el contratista.

VIGESIMA OCTAVA - LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL. El lugar de gjecucion| del
contrato de obra sera en la sede provenir, de la Universidad de la Amazonia en la ciudad de Florencia,
Departamento del Caqueta.

VIGESIMA NOVENA — PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. El presente contrato de Obra se perfecciona
con la firma de las partes, para su ejscucion es necesario la expedicion y aprobacion de la garantia requetida,
el registro presupuestal del mismo, pago de la seguridad social y la suscripcion del acta de inicio por partg del
CONTRATISTA y el supervisor del contrato.

TRIGESIMA. - DOMICILIO CONTRACTUAL: Para los efectos legales del presente contrato de obra se tepdia
como domicilio contractual el Muriicipio de Flarencia, Departamento del Caguetd, Republica de Colombia.

En constancia de todo lo anterior, se firna én dos (2) ejemplares de idéntico tenor literal con destino & cada una
de las partes, en Florencia a los
2 9 DIC. 202

UNIVERSIDAD /\\ CONTRATISTA

g

) BURITICA BERMEC MILTON Xy

N

EDNA MARGARITA PLAZA

Vicerrectora Administrativa
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